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01 SERVIOS PRELIMINARES 17.833,23 17.833,23
1.1 Canteiro de Obras 4.970,54 4.970,54

74209/1 M² Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 6,00 306,88 1.841,28

4417 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7* Cm, Macaranduba, Angelim Ou Equivalente
Da Regiao

1 3,02 3,02

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4 2,87 11,48

4813 M2 Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,0
X 1,125* M

1 240,00 240,00

5075 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,11 10,93 1,20

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1 16,99 16,99

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1 16,99 16,99

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2 15,51 31,02

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2 15,51 31,02

94962 M3 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,01 317,37 3,17

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,827 62,50 51,69

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 212,02 0,71 150,53

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,578 85,00 49,13

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,34 15,51 36,29

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,48 19,35 28,64

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,76 1,21 0,92

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,72 0,23 0,17

94962 0,01 317,37 3,17

74209/1 6,00 306,88 1.841,28

C_73847/1 MES
Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Larg=2,20 Comp=6,20M, Alt=2,50M Chapa Aco
C/Nerv Trapez Forro C/Isol Termo/Acustico, Chassis Reforc Piso Compens Naval Exc
Transp/Carga/Descarga

6,00 386,71 2.320,26

10776 MES Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias Internas
E Sem Sanitario

1 386,71 386,71

C_73847/1 6,00 386,71 2.320,26

C_73992/1 M² Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A
Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento

100,00 8,09 809,00

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,02 12,33 0,25

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,25 2,87 0,72

5061 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,01 10,75 0,11

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 0,317 8,76 2,78

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,13 16,99 2,21

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIAS ( SEM BDI )
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,13 16,99 2,21

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,13 15,51 2,02

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,13 15,51 2,02

C_73992/1 100,00 8,09 809,00
1.1 4.970,54 4.970,54

1.2 Limpeza, Locação e Retiradas 6.085,76 6.085,76

73822/2 M² Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando
Motoniveladora

100,00 0,53 53,00

5932 CHP Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,003 158,91 0,48

5779 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Manutenção. Af_06/2014

1 35,69 35,69

53849 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 64,98 64,98

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5932 0,003 158,91 0,48

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,003 15,51 0,05

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,003 15,51 0,05

73822/2 100,00 0,53 53,00

C_73847_SAN MES Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 M, para Sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1
lavatorio e 1 mictorio

6,00 618,75 3.712,50

10778 MES Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 4 Bacias, 8
Chuveiros,1 Lavatorio E 1 Mictorio

1 618,75 618,75

C_73847_SAN 6,00 618,75 3.712,50

C_73847_DEP MES Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 M, para Deposito,completo, sem divisorias
internas

6,00 386,71 2.320,26

10776 MES Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias Internas
E Sem Sanitario

1 386,71 386,71

C_73847_DEP 6,00 386,71 2.320,26
1.2 6.085,76 6.085,76

1.3 Programa de Implantaão de Segurança do Trabalho 5.648,87 5.648,87
DERSEGT001 UN PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) 1,00 2.636,14 2.636,14
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PCMSO UN PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) 1 2.636,14 2.636,14

DERSEGT001 1,00 2.636,14 2.636,14
DERSEGT003 UN PCMAT (Progr.de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Ind. da Const. Civil) 1,00 3.012,73 3.012,73

PCMAT UN PCMAT (Progr.de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Ind. da Const. Civil) 1 3.012,73 3.012,73

DERSEGT003 1,00 3.012,73 3.012,73
1.3 5.648,87 5.648,87

1.4 Serviços Topograficos 1.128,06 1.128,06

78472 M² Servicos Topograficos Para Pavimentacao, Inclusive Nota De Servicos, Acompanhamento
E Greide

2.506,80 0,45 1.128,06

6204 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 15* Cm, Macaranduba, Angelim Ou Equivalente
Da Regiao

0,002886 7,86 0,02

88253 H Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares 0,0025 15,41 0,04

244 H Auxiliar De Topografo 1 11,43 11,43

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43469 H Ferramentas - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43493 H Epi - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,54 0,54

95322 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Topógrafo (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88253 0,0025 15,41 0,04

88288 H Nivelador Com Encargos Complementares 0,0025 18,42 0,05

7595 H Nivelador 1 14,42 14,42

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43469 H Ferramentas - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43493 H Epi - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,54 0,54

95352 H Curso De Capacitação Para Nivelador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,09 0,09

88288 0,0025 18,42 0,05

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0075 15,51 0,12

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0075 15,51 0,12

88597 H Desenhista Detalhista Com Encargos Complementares 0,002 60,64 0,12

2355 H Desenhista Detalhista 1 56,50 56,50

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43469 H Ferramentas - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43493 H Epi - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,54 0,54

95391 H Curso De Capacitação Para Desenhista Detalhista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,23 0,23

88597 0,002 60,64 0,12

92145 CHP Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 Cv, 2 
Portas - Chp Diurno. Af_11/2015

0,001 98,28 0,10

88284 H Motorista De Veiículo Leve Com Encargos Complementares 1 23,20 23,20

92140 H Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 Cv, 2 
Portas - Depreciação. Af_11/2015

1 2,27 2,27
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92141 H Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 Cv, 2 
Portas - Juros. Af_11/2015

1 0,68 0,68

92142 H Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 Cv, 2 
Portas - Impostos E Seguros. Af_11/2015

1 0,14 0,14

92143 H Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 Cv, 2 
Portas - Manutenção. Af_11/2015

1 2,84 2,84

92144 H Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 Cv, 2 
Portas - Materiais Na Operação. Af_11/2015

1 69,15 69,15

92145 0,001 98,28 0,10

78472 2.506,80 0,45 1.128,06
1.4 1.128,06 1.128,06
01 17.833,23 17.833,23

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 804,94 804,94
2.1 Obras Civis 804,94 804,94

96523 M³ Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma.
Af_06/2017

4,29 67,71 290,48

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,189 17,12 20,36

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,189 17,12 20,36

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,053 15,51 47,35

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 3,053 15,51 47,35

96523 4,29 67,71 290,48
93382 M³ Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 4,00 26,78 107,12

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,65 15,51 10,08

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,65 15,51 10,08

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,274 30,81 8,44

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91529 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,67 0,67

91530 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,18 0,18

91531 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Manutenção. Af_08/2015

1 0,84 0,84

91532 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,74 2,74

91533 0,274 30,81 8,44



Página 5 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,254 27,23 6,92

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91529 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,67 0,67

91530 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,18 0,18

91534 0,254 27,23 6,92

95606 M3 Umidificação De Material Para Valas Com Caminhão Pipa 10000L. Af_11/2016 1 1,34 1,34

5901 CHP
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

0,006 179,34 1,08

5903 CHI
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

0,003 39,18 0,12

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,009 15,51 0,14

95606 1 1,34 1,34

93382 4,00 26,78 107,12

96385 M³ Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive
Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_09/2017

6,79 5,86 39,79

5901 CHP
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0059 179,34 1,06

5763 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Manutenção. Af_06/2014

1 22,24 22,24

53831 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 117,92 117,92

88282 H Motorista De Caminhão Com Encargos Complementares 1 21,61 21,61

91396 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Depreciação. Af_06/2014

1 11,87 11,87

91397 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Juros. Af_06/2014

1 4,74 4,74

91398 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Impostos E Seguros. Af_06/2014

1 0,96 0,96

5901 0,0059 179,34 1,06

5903 CHI
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0065 39,18 0,25

88282 H Motorista De Caminhão Com Encargos Complementares 1 21,61 21,61

91396 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Depreciação. Af_06/2014

1 11,87 11,87

91397 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Juros. Af_06/2014

1 4,74 4,74

91398 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Impostos E Seguros. Af_06/2014

1 0,96 0,96

5903 0,0065 39,18 0,25

5921 CHP Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte - Chp 
Diurno. Af_06/2014

0,0027 2,74 0,01

53840 H Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte -
Depreciação. Af_06/2014

1 1,40 1,40

53841 H Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte -
Manutenção. Af_06/2014

1 0,97 0,97

87026 H Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte -
Juros. Af_06/2014

1 0,37 0,37

5921 0,0027 2,74 0,01

5923 CHI Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte - Chi
Diurno. Af_06/2014

0,0098 1,77 0,02

53840 H Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte -
Depreciação. Af_06/2014

1 1,40 1,40

87026 H Grade De Disco Rebocável Com 20 Discos 24" X 6 Mm Com Pneus Para Transporte -
Juros. Af_06/2014

1 0,37 0,37

5923 0,0098 1,77 0,02
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5932 CHP Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,006 158,91 0,95

5779 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Manutenção. Af_06/2014

1 35,69 35,69

53849 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 64,98 64,98

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5932 0,006 158,91 0,95

5934 CHI Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0065 58,24 0,38

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5934 0,0065 58,24 0,38

73436 CHP
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno.
Af_02/2016

0,0055 155,04 0,85

5089 H
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Manutenção.
Af_02/2016

1 19,24 19,24

73309 H
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Depreciação.
Af_02/2016

1 15,38 15,38

73313 H
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Juros. Af_02/2016 1 4,04 4,04

73315 H
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Materiais Na
Operação. Af_02/2016

1 41,56 41,56

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 3 24,94 74,82

73436 0,0055 155,04 0,85

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0436 15,51 0,68

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0436 15,51 0,68

89035 CHP Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg - Chp Diurno.
Af_06/2014

0,0027 87,81 0,24

5714 H Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg - Manutenção. 
Af_06/2014

1 9,12 9,12

5715 H Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg - Materiais
Na Operação. Af_06/2014

1 43,58 43,58

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

89033 H Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg -
Depreciação. Af_06/2014

1 8,34 8,34

89034 H Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg - Juros.
Af_06/2014

1 2,19 2,19

89035 0,0027 87,81 0,24

89036 CHI Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg - Chi Diurno.
Af_06/2014

0,0098 35,11 0,34

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

89033 H Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg -
Depreciação. Af_06/2014

1 8,34 8,34

89034 H Trator De Pneus, Potência 85 Cv, Tração 4X4, Peso Com Lastro De 4.675 Kg - Juros.
Af_06/2014

1 2,19 2,19

89036 0,0098 35,11 0,34
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93244 CHI
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chi Diurno.
Af_02/2016

0,0069 44,36 0,31

73309 H
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Depreciação.
Af_02/2016

1 15,38 15,38

73313 H
Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso
Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Juros. Af_02/2016 1 4,04 4,04

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

93244 0,0069 44,36 0,31

96463 CHP Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af_06/2017

0,0009 143,80 0,13

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

96457 H
Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Materiais Na Operacao. Af_06/2017 1 57,16 57,16

96458 H Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Manutencao. Af_06/2017

1 30,71 30,71

96459 H Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Juros. Af_06/2017

1 6,45 6,45

96460 H Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Depreciação. Af_06/2017

1 24,54 24,54

96463 0,0009 143,80 0,13

96464 CHI Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017

0,0115 55,93 0,64

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

96459 H Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Juros. Af_06/2017

1 6,45 6,45

96460 H Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Depreciação. Af_06/2017

1 24,54 24,54

96464 0,0115 55,93 0,64

96385 6,79 5,86 39,79
I_6077 M³ Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro 8,49 25,26 214,46

6077 M3 Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1 25,26 25,26

I_6077 8,49 25,26 214,46

89913 M³
Escavação Vertical A Céu Aberto, Incluindo Carga, Descarga E Transporte, Em Solo De 1ª
Categoria Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111 Hp), Frota De 6
Caminhões Basculantes De 18 M³, Dmt De 6 Km E Velocidade Média 22 Km/H. Af_12/2013

8,50 18,01 153,09

5631 CHP Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0107 149,20 1,60

5627 H Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Depreciação. Af_06/2014

1 26,32 26,32

5628 H Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Juros. Af_06/2014

1 6,77 6,77

5629 H Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Manutenção. Af_06/2014

1 32,90 32,90

5630 H Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 57,70 57,70

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

5631 0,0107 149,20 1,60

5632 CHI Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0027 58,60 0,16

5627 H Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Depreciação. Af_06/2014

1 26,32 26,32

5628 H Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T,
Potencia Bruta 111 Hp - Juros. Af_06/2014

1 6,77 6,77

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

5632 0,0027 58,60 0,16

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0134 15,51 0,21

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0134 15,51 0,21

89883 CHP
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Chp Diurno. Af_12/2014

0,0605 249,95 15,12

88281 H Motorista De Basculante Com Encargos Complementares 1 20,59 20,59

89878 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Depreciação. Af_12/2014

1 18,25 18,25

89879 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Juros. Af_12/2014

1 6,38 6,38

89880 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Impostos E Seguros. Af_12/2014

1 1,32 1,32

89881 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Manutenção. Af_12/2014

1 34,21 34,21

89882 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Materiais Na Operação. Af_12/2014

1 169,20 169,20

89883 0,0605 249,95 15,12

89884 CHI
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Chi Diurno. Af_12/2014

0,0198 46,54 0,92

88281 H Motorista De Basculante Com Encargos Complementares 1 20,59 20,59

89878 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Depreciação. Af_12/2014

1 18,25 18,25

89879 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Juros. Af_12/2014

1 6,38 6,38

89880 H
Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração
Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica
- Impostos E Seguros. Af_12/2014

1 1,32 1,32

89884 0,0198 46,54 0,92

89913 8,50 18,01 153,09
2.1 804,94 804,94
02 804,94 804,94

03 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 14.711,60 14.711,60
3.1 Infraestrutura 5.078,18 5.078,18

3.1.1 Arranques e Sapatas 3.282,11 3.282,11
96616 M³ Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017 2,90 487,87 1.414,82

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 6,212 17,12 106,35

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 6,212 17,12 106,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,694 15,51 26,27

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18
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88316 1,694 15,51 26,27

94968 M3 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

1,13 314,38 355,25

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,832 62,50 52,00

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 213,45 0,71 151,55

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,582 85,00 49,47

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,11 15,51 32,73

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,33 19,35 25,74

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,69 3,29 2,27

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,65 0,96 0,62

94968 1,13 314,38 355,25

96616 2,90 487,87 1.414,82

96543 KG Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem.
Af_06/2017

23,40 13,49 315,67

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,9665 0,15 0,29

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0635 13,30 0,84

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0635 13,30 0,84

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,1945 19,26 3,75

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,1945 19,26 3,75

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

96543 23,40 13,49 315,67

96544 KG Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm -
Montagem. Af_06/2017

23,40 11,99 280,57

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,049 13,30 0,65

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07
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88238 0,049 13,30 0,65

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,151 19,26 2,91

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,151 19,26 2,91

92792 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 7,94 7,94

32 KG Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao 1,07 6,59 7,05

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0059 13,30 0,08

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,042 19,26 0,81

92792 1 7,94 7,94

96544 23,40 11,99 280,57

96546 KG Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm -
Montagem. Af_06/2017

30,10 9,73 292,87

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

0,4655 0,15 0,07

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,029 13,30 0,39

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,029 13,30 0,39

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,089 19,26 1,71

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,089 19,26 1,71

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 7,25 7,25

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1 7,25 7,25

96546 30,10 9,73 292,87

92269 M² Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25
Mm. Af_12/2015

6,80 60,27 409,84

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,165 1,03 7,38

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,059 10,93 0,64

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 4,009 8,76 35,12

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,135 14,41 1,95

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30
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37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,135 14,41 1,95

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,675 16,99 11,47

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,675 16,99 11,47

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,063 28,54 1,80

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,063 28,54 1,80

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,072 26,46 1,91

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,072 26,46 1,91

92269 6,80 60,27 409,84

94965 M³ Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

1,10 418,24 460,06

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,723 62,50 45,19

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 362,66 0,71 257,49

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,593 85,00 50,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,31 15,51 35,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,31 15,51 35,83

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,46 19,35 28,25

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,46 19,35 28,25

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,75 1,21 0,91

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,75 1,21 0,91

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,71 0,23 0,16

94965 1,10 418,24 460,06
74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 1,10 98,44 108,28

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,3 1,30 0,39

74157/4 1,10 98,44 108,28
3.1.1 3.282,11 3.282,11

3.1.2 Viga Baldrame 1.796,07 1.796,07
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96543 KG Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem.
Af_06/2017

13,10 13,49 176,72

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,9665 0,15 0,29

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0635 13,30 0,84

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0635 13,30 0,84

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,1945 19,26 3,75

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,1945 19,26 3,75

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

96543 13,10 13,49 176,72

96544 KG Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm -
Montagem. Af_06/2017

26,90 11,99 322,53

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,049 13,30 0,65

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,049 13,30 0,65

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,151 19,26 2,91

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,151 19,26 2,91

92792 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 7,94 7,94
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32 KG Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao 1,07 6,59 7,05

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0059 13,30 0,08

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,042 19,26 0,81

92792 1 7,94 7,94

96544 26,90 11,99 322,53

96546 KG Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm -
Montagem. Af_06/2017

4,70 9,73 45,73

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

0,4655 0,15 0,07

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,029 13,30 0,39

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,029 13,30 0,39

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,089 19,26 1,71

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,089 19,26 1,71

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 7,25 7,25

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1 7,25 7,25

96546 4,70 9,73 45,73

92269 M² Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25
Mm. Af_12/2015

13,90 60,27 837,75

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,165 1,03 7,38

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,059 10,93 0,64

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 4,009 8,76 35,12

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,135 14,41 1,95

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,135 14,41 1,95

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,675 16,99 11,47

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,675 16,99 11,47

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,063 28,54 1,80

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,063 28,54 1,80

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,072 26,46 1,91

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,072 26,46 1,91

92269 13,90 60,27 837,75

94965 M³ Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,80 418,24 334,59

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,723 62,50 45,19

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 362,66 0,71 257,49

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,593 85,00 50,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,31 15,51 35,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,31 15,51 35,83

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,46 19,35 28,25

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,46 19,35 28,25

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,75 1,21 0,91

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04
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88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,75 1,21 0,91

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,71 0,23 0,16

94965 0,80 418,24 334,59
74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 0,80 98,44 78,75

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,3 1,30 0,39

74157/4 0,80 98,44 78,75
3.1.2 1.796,07 1.796,07
3.1 5.078,18 5.078,18

3.2 Supraestrutura 9.633,42 9.633,42
3.2.1 Pilares 2.143,48 2.143,48

92775 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 20,60 13,60 280,16

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0367 13,30 0,49

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0367 13,30 0,49

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,2245 19,26 4,32

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,2245 19,26 4,32

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

92775 20,60 13,60 280,16

92778 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 47,10 9,69 456,40

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

0,543 0,15 0,08

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0156 13,30 0,21

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0156 13,30 0,21

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0956 19,26 1,84

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,0956 19,26 1,84

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 7,25 7,25

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1 7,25 7,25

92778 47,10 9,69 456,40

92269 M² Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25
Mm. Af_12/2015

15,80 60,27 952,27

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,165 1,03 7,38

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,059 10,93 0,64
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6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 4,009 8,76 35,12

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,135 14,41 1,95

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,135 14,41 1,95

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,675 16,99 11,47

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,675 16,99 11,47

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,063 28,54 1,80

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,063 28,54 1,80

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,072 26,46 1,91

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,072 26,46 1,91

92269 15,80 60,27 952,27

94965 M³ Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,80 418,24 334,59

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,723 62,50 45,19

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 362,66 0,71 257,49

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,593 85,00 50,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,31 15,51 35,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,31 15,51 35,83
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88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,46 19,35 28,25

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,46 19,35 28,25

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,75 1,21 0,91

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,75 1,21 0,91

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,71 0,23 0,16

94965 0,80 418,24 334,59

92873 M³ Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

0,80 150,08 120,06

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,846 16,99 31,36

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1,846 16,99 31,36

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,846 17,12 31,60

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,846 17,12 31,60

88316 H Servente Com Encargos Complementares 5,538 15,51 85,89

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 5,538 15,51 85,89

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,672 1,30 0,87

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,672 1,30 0,87

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

1,174 0,31 0,36

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90587 1,174 0,31 0,36

92873 0,80 150,08 120,06
3.2.1 2.143,48 2.143,48

3.2.2 Vigas 1.856,18 1.856,18

92775 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 14,20 13,60 193,12

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0367 13,30 0,49

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0367 13,30 0,49

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,2245 19,26 4,32

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,2245 19,26 4,32

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

92775 14,20 13,60 193,12

92777 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 31,20 11,84 369,41

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31
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39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

0,743 0,15 0,11

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0209 13,30 0,28

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0209 13,30 0,28

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,1278 19,26 2,46

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,1278 19,26 2,46

92793 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,68 8,68

33 KG Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao 1,11 7,40 8,21

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0032 13,30 0,04

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0224 19,26 0,43

92793 1 8,68 8,68

92777 31,20 11,84 369,41

92778 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 7,10 9,69 68,80

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

0,543 0,15 0,08

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0156 13,30 0,21

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0156 13,30 0,21

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0956 19,26 1,84

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,0956 19,26 1,84

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 7,25 7,25

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02
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88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1 7,25 7,25

92778 7,10 9,69 68,80
92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 14,80 48,20 713,36

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,038 26,46 1,01

92270 14,80 48,20 713,36

94965 M³ Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,90 418,24 376,42

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,723 62,50 45,19

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 362,66 0,71 257,49

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,593 85,00 50,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,31 15,51 35,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,31 15,51 35,83

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,46 19,35 28,25

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,46 19,35 28,25

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,75 1,21 0,91

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,75 1,21 0,91

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,71 0,23 0,16

94965 0,90 418,24 376,42

92873 M³ Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

0,90 150,08 135,07

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,846 16,99 31,36

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1,846 16,99 31,36

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,846 17,12 31,60

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,846 17,12 31,60
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 5,538 15,51 85,89

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 5,538 15,51 85,89

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,672 1,30 0,87

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,672 1,30 0,87

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

1,174 0,31 0,36

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90587 1,174 0,31 0,36

92873 0,90 150,08 135,07
3.2.2 1.856,18 1.856,18

3.2.3 Lajes 5.186,01 5.186,01

92784 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

46,30 11,86 549,12

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

2,118 0,15 0,32

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0253 13,30 0,34

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0253 13,30 0,34

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,1547 19,26 2,98

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,1547 19,26 2,98

92800 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 1 7,91 7,91

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0082 13,30 0,11

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0581 19,26 1,12
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92800 1 7,91 7,91

92784 46,30 11,86 549,12

92786 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

253,10 10,81 2.736,01

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

0,728 0,15 0,11

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,014 13,30 0,19

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,014 13,30 0,19

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0859 19,26 1,65

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,0859 19,26 1,65

92802 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 1 8,55 8,55

33 KG Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao 1,11 7,40 8,21

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0023 13,30 0,03

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0162 19,26 0,31

92802 1 8,55 8,55

92786 253,10 10,81 2.736,01

94965 M³ Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

3,00 418,24 1.254,72

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,723 62,50 45,19

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 362,66 0,71 257,49

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,593 85,00 50,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,31 15,51 35,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,31 15,51 35,83

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,46 19,35 28,25

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65
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95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,46 19,35 28,25

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,75 1,21 0,91

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,75 1,21 0,91

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,71 0,23 0,16

94965 3,00 418,24 1.254,72

92873 M³ Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

3,00 150,08 450,24

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,846 16,99 31,36

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1,846 16,99 31,36

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,846 17,12 31,60

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,846 17,12 31,60

88316 H Servente Com Encargos Complementares 5,538 15,51 85,89

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 5,538 15,51 85,89

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,672 1,30 0,87

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06
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90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,672 1,30 0,87

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

1,174 0,31 0,36

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90587 1,174 0,31 0,36

92873 3,00 150,08 450,24

73301 M³ Escoramento Formas Ate H = 3,30M, Com Madeira De 3A Qualidade, Nao Aparelhada,
Aproveitamento Tabuas 3X E Prumos 4X.

24,80 7,90 195,92

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,4 2,87 1,15

5075 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,033 10,93 0,36

10567 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 23* Cm (1 X 9 ") Pinus, Mista Ou Equivalente Da
Regiao

0,244 3,53 0,86

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,17 16,99 2,89

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,17 16,99 2,89

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,17 15,51 2,64

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,17 15,51 2,64

73301 24,80 7,90 195,92
3.2.3 5.186,01 5.186,01

3.2.4 Vergas e Contra-Vergas 447,75 447,75
93186 M Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 1,40 39,05 54,67

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,006 6,95 0,04

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,352 2,87 1,01

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

6 0,15 0,90

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,376 17,12 6,44

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,376 17,12 6,44
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,188 15,51 2,92

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,188 15,51 2,92

92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 0,35 48,20 16,87

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

92270 0,35 48,20 16,87

92792 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

0,49 7,94 3,89

32 KG Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao 1,07 6,59 7,05

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0059 13,30 0,08

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,042 19,26 0,81

92792 0,49 7,94 3,89

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,018 387,69 6,98

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,018 387,69 6,98

93186 1,40 39,05 54,67

93187 M Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 3,20 45,97 147,10

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,007 6,95 0,05

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,22 2,87 0,63

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

6 0,15 0,90

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,36 17,12 6,16

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,36 17,12 6,16

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,18 15,51 2,79

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,18 15,51 2,79

92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 0,4 48,20 19,28

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

92270 0,4 48,20 19,28

92793 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

0,79 8,68 6,86

33 KG Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao 1,11 7,40 8,21

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0032 13,30 0,04

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0224 19,26 0,43

92793 0,79 8,68 6,86

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,024 387,69 9,30

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,024 387,69 9,30

93187 3,20 45,97 147,10
93188 M Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 1,60 35,71 57,14

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,005 6,95 0,03

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

1,222 2,87 3,51

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

6 0,15 0,90

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,386 17,12 6,61

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,386 17,12 6,61

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,193 15,51 2,99

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,193 15,51 2,99

92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 0,3 48,20 14,46

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

92270 0,3 48,20 14,46

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

0,308 8,30 2,56

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 0,308 8,30 2,56

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,012 387,69 4,65

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,012 387,69 4,65

93188 1,60 35,71 57,14

93196 M Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento.
Af_03/2016

1,40 38,04 53,26

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,006 6,95 0,04

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

6 0,15 0,90

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,376 17,12 6,44

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,376 17,12 6,44

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,188 15,51 2,92

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02
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95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,188 15,51 2,92

92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 0,35 48,20 16,87

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

92270 0,35 48,20 16,87

92792 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

0,49 7,94 3,89

32 KG Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao 1,07 6,59 7,05

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0059 13,30 0,08

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,042 19,26 0,81

92792 0,49 7,94 3,89

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,018 387,69 6,98

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,018 387,69 6,98

93196 1,40 38,04 53,26

93197 M Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. 
Af_03/2016

3,20 42,37 135,58

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,007 6,95 0,05

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

6 0,15 0,90

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,36 17,12 6,16

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,36 17,12 6,16

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,18 15,51 2,79

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,18 15,51 2,79

92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 0,4 48,20 19,28
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4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

92270 0,4 48,20 19,28

92792 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

0,49 7,94 3,89

32 KG Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao 1,07 6,59 7,05

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0059 13,30 0,08

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,042 19,26 0,81

92792 0,49 7,94 3,89

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,024 387,69 9,30

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,024 387,69 9,30

93197 3,20 42,37 135,58
3.2.4 447,75 447,75
3.2 9.633,42 9.633,42
03 14.711,60 14.711,60

04 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.834,55 2.834,55
4.1 Viga baldrame 137,79 137,79

74106/1 M² Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. 14,80 9,31 137,79

7319 L Tinta Asfaltica Impermeabilizante Dispersa Em Agua, Para Materiais Cimenticios 0,4 7,78 3,11

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,4 15,51 6,20

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,4 15,51 6,20

74106/1 14,80 9,31 137,79
4.1 137,79 137,79

4.2 Lajes 2.696,76 2.696,76

98546 M² Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação
De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018

24,80 71,12 1.763,78

511 L Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao
A Frio

0,615 12,61 7,76

4014 M2 Manta Asfaltica Elastomerica Em Poliester 3 Mm, Tipo Iii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr
9952)

1,125 37,24 41,90

4226 KG Gas De Cozinha - Glp 0,26 6,09 1,58

88243 H Ajudante Especializado Com Encargos Complementares 0,192 18,61 3,57

242 H Ajudante Especializado 1 13,81 13,81

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95313 H Curso De Capacitação Para Ajudante Especializado (Encargos Complementares) - Horista 1 0,12 0,12

88243 0,192 18,61 3,57

88270 H Impermeabilizador Com Encargos Complementares 0,948 17,20 16,31

12873 H Impermeabilizador 1 12,23 12,23

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95338 H Curso De Capacitação Para Impermeabilizador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88270 0,948 17,20 16,31

98546 24,80 71,12 1.763,78

98565 M² Proteção Mecânica De Superficie Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço
1:3, E=3Cm. Af_06/2018

24,80 37,62 932,98

38365 M2 Camada Separadora De Filme De Polietileno 20 A 25 Micra 1,04 1,44 1,50

87372 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média) Para Contrapiso, Preparo Manual.
Af_06/2014

0,035 650,91 22,78

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,41 62,50 88,13

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 540,98 0,71 384,10

88316 H Servente Com Encargos Complementares 11,52 15,51 178,68

87372 0,035 650,91 22,78

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,659 17,12 11,28

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,659 17,12 11,28

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,133 15,51 2,06

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,133 15,51 2,06

98565 24,80 37,62 932,98
4.2 2.696,76 2.696,76
04 2.834,55 2.834,55

05 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.119,74 1.119,74

87504 M²
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

21,30 52,57 1.119,74

7266 MIL Bloco Ceramico (Alvenaria De Vedacao), De 9 X 19 X 19 Cm 0,02793 437,52 12,22

34557 M Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm,
Malha 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 7,5* Cm

0,42 1,71 0,72

37395 CENTO Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) 0,005 26,57 0,13
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87369 M3 Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. Af_06/2014

0,0098 553,71 5,43

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,26 62,50 78,75

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 188,94 0,90 170,05

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 181,07 0,71 128,56

88316 H Servente Com Encargos Complementares 11,37 15,51 176,35

87369 0,0098 553,71 5,43

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,37 17,12 23,45

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,37 17,12 23,45

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,685 15,51 10,62

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,685 15,51 10,62

87504 21,30 52,57 1.119,74
05 1.119,74 1.119,74

06 COBERTURA E PROTEÇÕES 9.311,96 9.311,96
6.1 Platibanda em ALvenaria de 1/2 vez 973,97 973,97

87507 M²
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X14X19Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

9,20 54,90 505,08

7267 UN Bloco Ceramico (Alvenaria Vedacao), 6 Furos, De 9 X 14 X 19 Cm 37,24 0,30 11,17

34557 M Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm,
Malha 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 7,5* Cm

0,58 1,71 0,99

37395 CENTO Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) 0,0069 26,57 0,18

87292 M3
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_06/2014

0,0106 480,85 5,10

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,29 62,50 80,63

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 193,7 0,90 174,33

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 185,63 0,71 131,80

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,75 19,35 91,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,11 1,21 1,34

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,64 0,23 0,84

87292 0,0106 480,85 5,10

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,506 17,12 25,78

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,506 17,12 25,78
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,753 15,51 11,68

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,753 15,51 11,68

87507 9,20 54,90 505,08
VIG_PLAT m Viga Moldada in loco em Concreto Armado, Fck 20 MPa - 10 x 10 cm 10,20 45,97 468,89

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,007 6,95 0,05

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,22 2,87 0,63

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

6 0,15 0,90

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,36 17,12 6,16

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,36 17,12 6,16

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,18 15,51 2,79

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,18 15,51 2,79

92270 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_12/2015 0,4 48,20 19,28

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,118 1,03 4,24

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,031 10,93 0,34

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 3,707 8,76 32,47

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,088 14,41 1,27

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,438 16,99 7,44

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,05 28,54 1,43

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,038 26,46 1,01

92270 0,4 48,20 19,28

92793 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

0,79 8,68 6,86

33 KG Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao 1,11 7,40 8,21

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0032 13,30 0,04

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0224 19,26 0,43

92793 0,79 8,68 6,86

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,024 387,69 9,30

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86
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4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,024 387,69 9,30

VIG_PLAT 10,20 45,97 468,89
6.1 973,97 973,97

6.2 Pergolado em Estrutura Metalica com Cobertura em Policarbonato Alveloar de 6 mm 8.337,99 8.337,99

COB_POL_6 M² Fornecimento e Instalação de Policarbonato Alvelor 6 mm Fume 14,10 129,34 1.823,69

POLC_6 M2  Policarbonato Alvelor 6 mm Fume 1 107,78 107,78

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,5 15,51 23,27

POL_6 M2 Chapa Policarbonato Alvelor Fumë 6 mm - 1050 x 6000 mm 1,15 73,49 84,51

POLC_6 1 107,78 107,78

% % Custos diretos complementares 20 107,78 21,56

COB_POL_6 14,10 129,34 1.823,69

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,40 397,84 159,14

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19
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88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,78 0,23 0,18

94964 0,40 397,84 159,14
74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 0,40 98,44 39,38

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,3 1,30 0,39

74157/4 0,40 98,44 39,38

TES_MET_1 UN Fabricação e Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 3.70 M, Para Cobertura em
Policarbonato, Incluso Içamento.

2,00 573,16 1.146,32

4777 KG Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), Espessura Entre 1/8" E 1/4" 16 5,02 80,32

10997 KG Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm 0,234 16,26 3,80

40598 KG Perfil Udc ("U" Dobrado De Chapa) Simples De Aco Laminado, Galvanizado, Astm A36,
127 X 50 Mm, E= 3 Mm

41,04 7,40 303,70

88278 H Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares 1,422 23,80 33,84

25957 H Montador De Estruturas Metalicas 1 18,80 18,80

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95344 H Curso De Capacitação Para Montador De Estrutura Metálica (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,17 0,17

88278 1,422 23,80 33,84

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,328 15,51 5,09

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,328 15,51 5,09

92255 UN Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E
Menores Que 6,0 M, Incluso Içamento. Af_12/2015

1 146,41 146,41

11964 UN Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 3/8", Comprimento 75 Mm 12 1,04 12,48

88278 H Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares 2,553 23,80 60,76

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,44 15,51 22,33

93287 CHP Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60
T, Potência 260 Kw - Chp Diurno. Af_03/2016

0,1133 315,07 35,70

93288 CHI Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60
T, Potência 260 Kw - Chi Diurno. Af_03/2016

0,157 96,46 15,14

92255 1 146,41 146,41

TES_MET_1 2,00 573,16 1.146,32

TES_MET_2 UN Fabricação e Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 3.84 M, Para Cobertura em
Policarbonato, Incluso Içamento.

6,00 652,14 3.912,84

4777 KG Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), Espessura Entre 1/8" E 1/4" 16,61 5,02 83,38

10997 KG Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm 0,234 16,26 3,80

40598 KG Perfil Udc ("U" Dobrado De Chapa) Simples De Aco Laminado, Galvanizado, Astm A36,
127 X 50 Mm, E= 3 Mm

51,3 7,40 379,62

88278 H Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares 1,422 23,80 33,84

25957 H Montador De Estruturas Metalicas 1 18,80 18,80

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95344 H Curso De Capacitação Para Montador De Estrutura Metálica (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,17 0,17

88278 1,422 23,80 33,84

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,328 15,51 5,09

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,328 15,51 5,09

92255 UN Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E
Menores Que 6,0 M, Incluso Içamento. Af_12/2015

1 146,41 146,41

11964 UN Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 3/8", Comprimento 75 Mm 12 1,04 12,48

88278 H Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares 2,553 23,80 60,76

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,44 15,51 22,33

93287 CHP Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60
T, Potência 260 Kw - Chp Diurno. Af_03/2016

0,1133 315,07 35,70

93288 CHI Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60
T, Potência 260 Kw - Chi Diurno. Af_03/2016

0,157 96,46 15,14

92255 1 146,41 146,41

TES_MET_2 6,00 652,14 3.912,84

PIL_MET UN Pilar Metalico em Perfil Udc ("U" Dobrado De Chapa) Simples De Aco Laminado,
Galvanizado, Astm A36, 100 X 50 Mm, E= 3 Mm

2,00 277,87 555,74

4777 KG Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), Espessura Entre 1/8" E 1/4" 5,85 5,02 29,37

10997 KG Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm 0,234 16,26 3,80
I_PERF_100x50x

3
KG Perfil Udc ("U" Dobrado De Chapa) Simples De Aco Laminado, Galvanizado, Astm A36,

100 X 50 Mm, E= 3 Mm
11,2 5,30 59,36

88278 H Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares 1,422 23,80 33,84

25957 H Montador De Estruturas Metalicas 1 18,80 18,80
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95344 H Curso De Capacitação Para Montador De Estrutura Metálica (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,17 0,17

88278 1,422 23,80 33,84

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,328 15,51 5,09

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,328 15,51 5,09

92255 UN Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E
Menores Que 6,0 M, Incluso Içamento. Af_12/2015

1 146,41 146,41

11964 UN Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 3/8", Comprimento 75 Mm 12 1,04 12,48

88278 H Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares 2,553 23,80 60,76

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,44 15,51 22,33

93287 CHP Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60
T, Potência 260 Kw - Chp Diurno. Af_03/2016

0,1133 315,07 35,70

93288 CHI Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60
T, Potência 260 Kw - Chi Diurno. Af_03/2016

0,157 96,46 15,14

92255 1 146,41 146,41

PIL_MET 2,00 277,87 555,74
73924/2 M² Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica 17,50 22,70 397,25

3768 UN Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150 0,6 2,56 1,54

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,07 10,00 0,70

7311 L Tinta Esmalte Sintetico Premium Acetinado 0,16 22,32 3,57

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,5 18,25 9,13

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,5 18,25 9,13

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

73924/2 17,50 22,70 397,25
74064/1 M² Fundo Anticorrosivo A Base De Oxido De Ferro (Zarcao), Duas Demaos 17,50 17,35 303,63

7307 L Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) 0,24 22,51 5,40

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,4 18,25 7,30
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4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,4 18,25 7,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,3 15,51 4,65

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,3 15,51 4,65

74064/1 17,50 17,35 303,63
6.2 8.337,99 8.337,99
06 9.311,96 9.311,96

07 REVESTIMENTOS 7.308,90 7.308,90
7.1 Revestimento em Alvenaria 6.730,66 6.730,66

87879 M² Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De
Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

104,40 3,14 327,82

87313 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0042 436,46 1,83

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,06 60,00 63,60

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 405,75 0,71 288,08

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,28 19,35 82,82

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1 1,21 1,21

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,28 0,23 0,75

87313 0,0042 436,46 1,83

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,07 17,12 1,20

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,07 17,12 1,20

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,007 15,51 0,11

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,007 15,51 0,11

87879 104,40 3,14 327,82
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87905 M²
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De
Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira
400L. Af_06/2014

70,50 6,37 449,09

87313 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0042 436,46 1,83

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,06 60,00 63,60

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 405,75 0,71 288,08

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,28 19,35 82,82

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1 1,21 1,21

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,28 0,23 0,75

87313 0,0042 436,46 1,83

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,183 17,12 3,13

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,183 17,12 3,13

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,091 15,51 1,41

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,091 15,51 1,41

87905 70,50 6,37 449,09

87527 M²

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico
Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para
Ambiente Com Área Menor Que 5M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas.
Af_06/2014

17,40 31,28 544,27

87292 M3
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_06/2014

0,0376 480,85 18,08

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,29 62,50 80,63

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 193,7 0,90 174,33

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 185,63 0,71 131,80

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,75 19,35 91,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,11 1,21 1,34

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,64 0,23 0,84

87292 0,0376 480,85 18,08

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,58 17,12 9,93

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,58 17,12 9,93

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,211 15,51 3,27
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6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,211 15,51 3,27

87527 17,40 31,28 544,27

87529 M²
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

62,10 28,78 1.787,24

87292 M3
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_06/2014

0,0376 480,85 18,08

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,29 62,50 80,63

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 193,7 0,90 174,33

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 185,63 0,71 131,80

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,75 19,35 91,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,11 1,21 1,34

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,64 0,23 0,84

87292 0,0376 480,85 18,08

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,47 17,12 8,05

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,47 17,12 8,05

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,171 15,51 2,65

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,171 15,51 2,65

87529 62,10 28,78 1.787,24

87775 M²
Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira
400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura
De 25 Mm. Af_06/2014

70,50 42,44 2.992,02

37411 M2 Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,24 Mm, Malha 25 X
25 Mm

0,1388 13,64 1,89

87292 M3
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_06/2014

0,0314 480,85 15,10

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,29 62,50 80,63

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 193,7 0,90 174,33

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 185,63 0,71 131,80

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,75 19,35 91,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,11 1,21 1,34
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88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,64 0,23 0,84

87292 0,0314 480,85 15,10

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,78 17,12 13,35

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,78 17,12 13,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,78 15,51 12,10

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,78 15,51 12,10

87775 70,50 42,44 2.992,02

90408 M²
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 10Mm,
Com Execução De Taliscas. Af_03/2015

24,90 25,31 630,22

87292 M3
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_06/2014

0,0213 480,85 10,24

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,29 62,50 80,63

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 193,7 0,90 174,33

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 185,63 0,71 131,80

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,75 19,35 91,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,11 1,21 1,34

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,64 0,23 0,84

87292 0,0213 480,85 10,24

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,66 17,12 11,30

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,66 17,12 11,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,243 15,51 3,77

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,243 15,51 3,77
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90408 24,90 25,31 630,22
7.1 6.730,66 6.730,66

7.2 Revestimento Cerämico 578,24 578,24

99198 M²
Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Padrão
Popular De Dimensões 20X20 Cm, Argamassa Tipo Ac Iii, Aplicadas Em Ambientes De
Área Maior Que 5 M2 A Meia Altura Das Paredes. Af_06/2014

13,00 44,48 578,24

533 M2 Revestimento Em Ceramica Esmaltada Comercial, Pei Menor Ou Igual A 3, Formato
Menor Ou Igual A 2025 Cm2

1,06 13,81 14,64

34357 KG Rejunte Colorido, Cimenticio 0,42 4,13 1,73

37595 KG Argamassa Colante Tipo Aciii 4,86 1,98 9,62

88256 H Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares 0,7 18,21 12,75

4760 H Azulejista Ou Ladrilhista 1 13,29 13,29

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95324 H Curso De Capacitação Para Azulejista Ou Ladrilhista (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,15 0,15

88256 0,7 18,21 12,75

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,37 15,51 5,74

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,37 15,51 5,74

99198 13,00 44,48 578,24
7.2 578,24 578,24
07 7.308,90 7.308,90

08 ESQUADRIAS 2.057,63 2.057,63
8.1 Madeira 1.180,88 1.180,88

90842 UN
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio,
70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do
Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

1,00 565,59 565,59

90801 UN Aduela / Marco / Batente Para Porta De 70X210Cm, Padrão Médio - Fornecimento E
Montagem. Af_08/2015

1 126,39 126,39

183 JG
Batente/ Portal/ Aduela/ Marco Macico, E= *3 Cm, L= *13 Cm, *60 Cm A 120* Cm X *210
Cm, Em Cedrinho/ Angelim Comercial/ Eucalipto/ Curupixa/ Peroba/ Cumaru Ou
Equivalente Da Regiao (Nao Inclui Alizares)

1 58,75 58,75

5066 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 12 X 12 0,0108 14,41 0,16

5075 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,0235 10,93 0,26

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 2,714 17,01 46,17

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,357 15,51 21,05

90801 1 126,39 126,39

90807 UN Aduela / Marco / Batente Para Porta De 70X210Cm, Fixação Com Argamassa - Somente
Instalação. Af_08/2015_P

1 62,53 62,53

5061 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,2 10,75 2,15

7319 L Tinta Asfaltica Impermeabilizante Dispersa Em Agua, Para Materiais Cimenticios 0,1671 7,78 1,30

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 0,552 17,01 9,39

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,362 17,12 23,32

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,957 15,51 14,84

88629 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Manual. Af_08/2014 0,0223 516,87 11,53

90807 1 62,53 62,53

90821 UN Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 70X210Cm, Espessura De
3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

1 265,98 265,98
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2432 UN Dobradica Em Aco/Ferro, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 Mm, Com Anel, Cromado Ou Zincado,
Tampa Bola, Com Parafusos

3 21,68 65,04

10554 UN Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 70 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo
Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Primer Para Pintura

1 165,13 165,13

11055 UN Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,5 X 25 Mm (1 ") 19,8 0,04 0,79

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 1,414 17,01 24,05

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,707 15,51 10,97

90821 1 265,98 265,98

90827 UN Alizar / Guarnição De 5X1,5Cm Para Porta De 70X210Cm Fixado Com Pregos, Padrão
Médio - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

2 18,67 37,34

20017 M Guarnicao/ Alizar/ Vista Macica, E= *1* Cm, L= *4,5* Cm, Em Cedrinho/ Angelim
Comercial/  Eucalipto/ Curupixa/ Peroba/ Cumaru Ou Equivalente Da Regiao

5,7 1,77 10,09

39026 KG Prego De Aco Polido Sem Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,029 12,29 0,36

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 0,332 17,01 5,65

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,166 15,51 2,57

90827 2 18,67 37,34

91306 UN Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com
Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

1 73,35 73,35

3093 CJ
Fechadura De Embutir Para Porta Interna, Tipo Gorges (Chave Grande), Maquina 55 Mm,
Macanetas Alavanca E Rosetas Redondas Em Metal Cromado - Nivel Seguranca Medio -
Completa

1 54,34 54,34

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 0,767 17,01 13,05

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,384 15,51 5,96

91306 1 73,35 73,35

90842 1,00 565,59 565,59

90844 UN
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio,
90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do
Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

1,00 615,29 615,29

90803 UN Aduela / Marco / Batente Para Porta De 90X210Cm, Padrão Médio - Fornecimento E
Montagem. Af_08/2015

1 138,95 138,95

183 JG
Batente/ Portal/ Aduela/ Marco Macico, E= *3 Cm, L= *13 Cm, *60 Cm A 120* Cm X *210
Cm, Em Cedrinho/ Angelim Comercial/ Eucalipto/ Curupixa/ Peroba/ Cumaru Ou
Equivalente Da Regiao (Nao Inclui Alizares)

1 58,75 58,75

5066 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 12 X 12 0,0108 14,41 0,16

5075 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,0235 10,93 0,26

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 3,221 17,01 54,79

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,611 15,51 24,99

90803 1 138,95 138,95

90819 UN Aduela / Marco / Batente Para Porta De 90X210Cm, Fixação Com Argamassa - Somente
Instalação. Af_08/2015_P

1 71,78 71,78

5061 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,2 10,75 2,15

7319 L Tinta Asfaltica Impermeabilizante Dispersa Em Agua, Para Materiais Cimenticios 0,1737 7,78 1,35

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 0,655 17,01 11,14

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,617 17,12 27,68

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,136 15,51 17,62

88629 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Manual. Af_08/2014 0,0229 516,87 11,84

90819 1 71,78 71,78

90823 UN Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De
3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

1 276,69 276,69

2432 UN Dobradica Em Aco/Ferro, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 Mm, Com Anel, Cromado Ou Zincado,
Tampa Bola, Com Parafusos

3 21,68 65,04

10556 UN Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 90 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo
Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Primer Para Pintura

1 169,31 169,31

11055 UN Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,5 X 25 Mm (1 ") 19,8 0,04 0,79

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 1,678 17,01 28,54

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,839 15,51 13,01

90823 1 276,69 276,69

90829 UN Alizar / Guarnição De 5X1,5Cm Para Porta De 90X210Cm Fixado Com Pregos, Padrão
Médio - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

2 20,93 41,86

20017 M Guarnicao/ Alizar/ Vista Macica, E= *1* Cm, L= *4,5* Cm, Em Cedrinho/ Angelim
Comercial/  Eucalipto/ Curupixa/ Peroba/ Cumaru Ou Equivalente Da Regiao

5,9 1,77 10,44

39026 KG Prego De Aco Polido Sem Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,03 12,29 0,37

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 0,409 17,01 6,96

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,204 15,51 3,16
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90829 2 20,93 41,86

90830 UN Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio,
Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

1 86,01 86,01

3081 CJ Fechadura De Embutir Para Porta Externa / Entrada, Maquina 55 Mm, Com Cilindro,
Macaneta Alavanca E Espelho Em Metal Cromado - Nivel Seguranca Medio - Completa

1 61,20 61,20

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 1,002 17,01 17,04

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,501 15,51 7,77

90830 1 86,01 86,01

90844 1,00 615,29 615,29
8.1 1.180,88 1.180,88

8.2 Vidro 876,75 876,75

72119 M² Vidro Temperado Incolor, Espessura 8Mm, Fornecimento E Instalacao, Inclusive Massa
Para Vedacao

3,70 236,96 876,75

10498 KG Massa Para Vidro 1,5 9,15 13,73

10506 M2 Vidro Temperado Incolor E = 8 Mm, Sem Colocacao 1 206,85 206,85

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

88325 H Vidraceiro Com Encargos Complementares 0,5 17,23 8,62

10489 H Vidraceiro 1 12,32 12,32

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95387 H Curso De Capacitação Para Vidraceiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88325 0,5 17,23 8,62

72119 3,70 236,96 876,75
8.2 876,75 876,75
08 2.057,63 2.057,63

09 PISO 1.348,98 1.348,98

95241 M² Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De 5 Cm.
Af_07/2016

10,90 23,56 256,80

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,2718 17,12 4,65

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,2718 17,12 4,65

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0741 15,51 1,15

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0741 15,51 1,15

94968 M3 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,0565 314,38 17,76

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,832 62,50 52,00

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 213,45 0,71 151,55

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,582 85,00 49,47

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,11 15,51 32,73

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,33 19,35 25,74

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,69 3,29 2,27

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,65 0,96 0,62

94968 0,0565 314,38 17,76

95241 10,90 23,56 256,80

87259 M² Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 45X45
Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M² E 10 M². Af_06/2014

10,90 100,20 1.092,18

21108 M2 Piso Em Porcelanato Retificado Extra, Formato Menor Ou Igual A 2025 Cm2 1,07 62,76 67,15

34357 KG Rejunte Colorido, Cimenticio 0,24 4,13 0,99

37595 KG Argamassa Colante Tipo Aciii 8,62 1,98 17,07

88256 H Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares 0,61 18,21 11,11

4760 H Azulejista Ou Ladrilhista 1 13,29 13,29

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95324 H Curso De Capacitação Para Azulejista Ou Ladrilhista (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,15 0,15

88256 0,61 18,21 11,11

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,25 15,51 3,88

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,25 15,51 3,88

87259 10,90 100,20 1.092,18
09 1.348,98 1.348,98

10 PINTURA 12.374,28 12.374,28
10.1 Alvenaria Interna 1.254,41 1.254,41

88485 M² Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 66,50 1,71 113,72

6085 L Selador Acrilico Paredes Internas/Externas 0,16 4,88 0,78

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,039 18,25 0,71

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,039 18,25 0,71

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,014 15,51 0,22
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6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,014 15,51 0,22

88485 66,50 1,71 113,72
88484 M² Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 10,90 2,00 21,80

6085 L Selador Acrilico Paredes Internas/Externas 0,16 4,88 0,78

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,051 18,25 0,93

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,051 18,25 0,93

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,019 15,51 0,29

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,019 15,51 0,29

88484 10,90 2,00 21,80
88496 M² Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 10,90 19,57 213,31

3767 UN Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120 (Cor Vermelha) 0,1 0,61 0,06

4051 18L Massa Corrida Pva Para Paredes Internas 0,0489 69,90 3,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,672 18,25 12,26

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,672 18,25 12,26

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,247 15,51 3,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,247 15,51 3,83
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88496 10,90 19,57 213,31

88489 M² Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

66,50 11,90 791,35

7356 L Tinta Acrilica Premium, Cor Branco Fosco 0,33 22,49 7,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,187 18,25 3,41

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,187 18,25 3,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,069 15,51 1,07

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,069 15,51 1,07

88489 66,50 11,90 791,35
88486 M² Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 10,90 10,48 114,23

7345 L Tinta Latex Pva Premium, Cor Branca 0,33 19,44 6,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,17 18,25 3,10

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,17 18,25 3,10

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,062 15,51 0,96

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,062 15,51 0,96

88486 10,90 10,48 114,23
10.1 1.254,41 1.254,41

10.2 Alvenaria Externa 2.730,84 2.730,84
88485 M² Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 70,50 1,71 120,56

6085 L Selador Acrilico Paredes Internas/Externas 0,16 4,88 0,78

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,039 18,25 0,71

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,039 18,25 0,71

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,014 15,51 0,22

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,014 15,51 0,22

88485 70,50 1,71 120,56
88484 M² Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 13,90 2,00 27,80

6085 L Selador Acrilico Paredes Internas/Externas 0,16 4,88 0,78

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,051 18,25 0,93

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,051 18,25 0,93

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,019 15,51 0,29

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,019 15,51 0,29

88484 13,90 2,00 27,80
88496 M² Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 13,90 19,57 272,02

3767 UN Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120 (Cor Vermelha) 0,1 0,61 0,06

4051 18L Massa Corrida Pva Para Paredes Internas 0,0489 69,90 3,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,672 18,25 12,26

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,672 18,25 12,26

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,247 15,51 3,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,247 15,51 3,83

88496 13,90 19,57 272,02

96131 M² Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, De
Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af_05/2017

70,50 18,26 1.287,33

3767 UN Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120 (Cor Vermelha) 0,1 0,61 0,06

4056 GL Massa Acrilica Para Paredes Interior/Exterior 0,244 28,00 6,83

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,514 18,25 9,38

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,514 18,25 9,38

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,128 15,51 1,99

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,128 15,51 1,99

96131 70,50 18,26 1.287,33

88489 M² Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

70,50 11,90 838,95

7356 L Tinta Acrilica Premium, Cor Branco Fosco 0,33 22,49 7,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,187 18,25 3,41

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,187 18,25 3,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,069 15,51 1,07

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,069 15,51 1,07

88489 70,50 11,90 838,95



Página 52 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

88488 M² Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 13,90 13,25 184,18

7356 L Tinta Acrilica Premium, Cor Branco Fosco 0,33 22,49 7,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,244 18,25 4,45

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,244 18,25 4,45

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,089 15,51 1,38

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,089 15,51 1,38

88488 13,90 13,25 184,18
10.2 2.730,84 2.730,84

10.3 Esquadrias de Madeira 141,84 141,84
74065/1 M² Pintura Esmalte Fosco Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco 6,70 21,17 141,84

3767 UN Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120 (Cor Vermelha) 0,4 0,61 0,24

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,04 10,00 0,40

6086 GL Fundo Sintetico Nivelador Branco Fosco Para Madeira 0,056 69,09 3,87

7288 L Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco 0,16 24,56 3,93

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,4 18,25 7,30

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,4 18,25 7,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,35 15,51 5,43

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,35 15,51 5,43

74065/1 6,70 21,17 141,84
10.3 141,84 141,84

10.4 Estrutura Metalica 8.247,19 8.247,19
10.4.1 Gradil Frontal 7.035,13 7.035,13

73794/1 M² Pintura Com Tinta Protetora Acabamento Grafite Esmalte Sobre Superficie Metalica, 2
Demaos

131,13 31,05 4.071,59
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3768 UN Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150 0,3 2,56 0,77

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,05 10,00 0,50

7293 L Tinta Esmalte Sintetico Grafite Com Protecao Para Metais Ferrosos 0,12 23,07 2,77

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,8 18,25 14,60

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,8 18,25 14,60

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,8 15,51 12,41

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,8 15,51 12,41

73794/1 131,13 31,05 4.071,59
73924/1 M² Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica 131,13 22,60 2.963,54

3768 UN Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150 0,6 2,56 1,54

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,07 10,00 0,70

7292 L Tinta Esmalte Sintetico Premium Brilhante 0,16 21,67 3,47

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,5 18,25 9,13

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,5 18,25 9,13

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

73924/1 131,13 22,60 2.963,54
10.4.1 7.035,13 7.035,13

10.4.2 Portões de Acesso Veiculo e Pedestre 1.212,06 1.212,06

73794/1 M² Pintura Com Tinta Protetora Acabamento Grafite Esmalte Sobre Superficie Metalica, 2
Demaos

22,40 31,05 695,52

3768 UN Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150 0,3 2,56 0,77

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,05 10,00 0,50

7293 L Tinta Esmalte Sintetico Grafite Com Protecao Para Metais Ferrosos 0,12 23,07 2,77

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,8 18,25 14,60
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4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,8 18,25 14,60

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,8 15,51 12,41

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,8 15,51 12,41

73794/1 22,40 31,05 695,52
73924/3 M² Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica 22,40 23,06 516,54

3768 UN Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150 0,6 2,56 1,54

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,07 10,00 0,70

7288 L Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco 0,16 24,56 3,93

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,5 18,25 9,13

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,5 18,25 9,13

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

73924/3 22,40 23,06 516,54
10.4.2 1.212,06 1.212,06
10.4 8.247,19 8.247,19
10 12.374,28 12.374,28

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 172.187,98 172.187,98
11.1 Cabos e Acessorios 54.776,62 54.776,62

91927 M Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

400,00 3,41 1.364,00

1022 M Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura
Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 2,5 Mm2

1,19 2,03 2,42

21127 UN Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M 0,009 3,04 0,03

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,03 14,10 0,42

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,03 14,10 0,42

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,03 18,01 0,54

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,03 18,01 0,54

91927 400,00 3,41 1.364,00

91929 M Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1.500,00 4,77 7.155,00

1021 M Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura
Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 4 Mm2

1,19 2,91 3,46

21127 UN Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M 0,009 3,04 0,03

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,04 14,10 0,56

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,04 14,10 0,56

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,04 18,01 0,72

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,04 18,01 0,72

91929 1.500,00 4,77 7.155,00

91931 M Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1.400,00 6,42 8.988,00

994 M Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura
Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 6 Mm2

1,19 3,97 4,72

21127 UN Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M 0,009 3,04 0,03

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,052 14,10 0,73

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,052 14,10 0,73

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,052 18,01 0,94

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,052 18,01 0,94

91931 1.400,00 6,42 8.988,00

92984 M Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

2.131,00 17,17 36.589,27

996 M Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura
Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2

1,015 14,87 15,09

21127 UN Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M 0,009 3,04 0,03

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,064 14,10 0,90

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,064 14,10 0,90

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,064 18,01 1,15

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,064 18,01 1,15

92984 2.131,00 17,17 36.589,27
C_08006_ORSE UN Terminal de Compressão para cabo 2,5  m2 - Fornecimento e Instalação 20,00 1,22 24,40

1570 UN Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1
Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5

1 0,50 0,50

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,04 18,01 0,72

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,04 18,01 0,72

C_08006_ORSE 20,00 1,22 24,40
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C_08007_ORSE UN Terminal de Compressão para cabo 4 m2 - Fornecimento e Instalação 20,00 1,37 27,40

1571 UN Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao,
Para Parafuso De Fixacao M5

1 0,65 0,65

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,04 18,01 0,72

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,04 18,01 0,72

C_08007_ORSE 20,00 1,37 27,40
C_7925_ORSE UN Terminal de Compressão para cabo 6 m2 - Fornecimento e Instalação 10,00 1,49 14,90

1573 UN Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao,
Para Parafuso De Fixacao M6

1 0,77 0,77

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,04 18,01 0,72

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,04 18,01 0,72

C_7925_ORSE 10,00 1,49 14,90
C_7927_ORSE UN Terminal de Compressão para cabo 16 m2 - Fornecimento e Instalação 5,00 1,71 8,55

1575 UN Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1
Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6

1 0,99 0,99

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,04 18,01 0,72

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,04 18,01 0,72

C_7927_ORSE 5,00 1,71 8,55

73782/5 UN Terminal Metalico A Pressao P/ 1 Cabo De Cobre De 25 Mm2 Com 1 Furo De Fixação -
Fornecimento E Instalacao

30,00 20,17 605,10

1586 UN Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao 1 3,40 3,40

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,5 18,01 9,01

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,5 18,01 9,01

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

73782/5 30,00 20,17 605,10
11.1 54.776,62 54.776,62

11.2 Dispositivos eletricos e de proteção 2.009,66 2.009,66
C_08894_ORSE UN Dispositivo de Proteção Contra Surto de Tensão DPS 40kA - 175v 20,00 62,78 1.255,60

39465 UN Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *20* Ka
(Tipo Ac)

1 53,15 53,15

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,3 14,10 4,23

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,3 14,10 4,23

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,3 18,01 5,40

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,3 18,01 5,40

C_08894_ORSE 20,00 62,78 1.255,60

C_74130/1_10 UN Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10A 240V, Fornecimento
E Instalacao

1,00 11,45 11,45

2370 UN Disjuntor Tipo Nema, Monopolar 10 Ate 30A, Tensao Maxima De 240 V 1 9,20 9,20

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,125 18,01 2,25

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,125 18,01 2,25

C_74130/1_10 1,00 11,45 11,45

C_74130/1_25 UN Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 25A 240V, Fornecimento
E Instalacao

1,00 11,45 11,45

2370 UN Disjuntor Tipo Nema, Monopolar 10 Ate 30A, Tensao Maxima De 240 V 1 9,20 9,20

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,125 18,01 2,25

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,125 18,01 2,25

C_74130/1_25 1,00 11,45 11,45

C_74130/1_80 UN Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 80A , Fornecimento E
Instalacao

2,00 35,43 70,86

DISJ_80A_MON
O_NEMA

UN Disjuntor Tipo Nema, Monopolar 80A, Tensao Maxima De 3Ka 1 24,62 24,62

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,6 18,01 10,81

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,6 18,01 10,81

C_74130/1_80 2,00 35,43 70,86

C_74130/3_15A UN Disjuntor Termomagnetico Bipolar Padrao Nema (Americano) 15A 240V, Fornecimento E
Instalacao

5,00 52,21 261,05

2388 UN Disjuntor Tipo Nema, Bipolar 10  Ate  50 A, Tensao Maxima 415 V 1 49,51 49,51

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,15 18,01 2,70

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,15 18,01 2,70

C_74130/3_15A 5,00 52,21 261,05

C_74130/3_25A UN Disjuntor Termomagnetico Bipolar Padrao Nema (Americano) 25A 240V, Fornecimento E
Instalacao

1,00 52,21 52,21

2388 UN Disjuntor Tipo Nema, Bipolar 10  Ate  50 A, Tensao Maxima 415 V 1 49,51 49,51

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,15 18,01 2,70

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,15 18,01 2,70

C_74130/3_25A 1,00 52,21 52,21

C_9216_ORSE UN Disjuntor Termomagnetico Bipolar Padrao Nema (Americano) 80A 240V, Fornecimento E
Instalacao

4,00 86,76 347,04

34606 UN Disjuntor Tipo Nema, Bipolar 60 Ate 100A, Tensao Maxima 415 V 1 75,95 75,95

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,6 18,01 10,81

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63



Página 60 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,6 18,01 10,81

C_9216_ORSE 4,00 86,76 347,04
11.2 2.009,66 2.009,66

11.3 Eletrodutos e acessorios 10.506,85 10.506,85

91941 UN Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

10,00 6,69 66,90

1872 UN Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexivel Corrugado 1 1,57 1,57

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,145 14,10 2,04

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,145 14,10 2,04

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,145 18,01 2,61

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,145 18,01 2,61

88629 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Manual. Af_08/2014 0,0009 516,87 0,47

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,15 62,50 71,88

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 441,51 0,71 313,47

88316 H Servente Com Encargos Complementares 8,48 15,51 131,52

88629 0,0009 516,87 0,47

91941 10,00 6,69 66,90
91937 UN Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 3,00 7,41 22,23

1871 UN Caixa Octogonal De Fundo Movel, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexivel Corrugado 1 2,81 2,81

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,143 14,10 2,02

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,143 14,10 2,02

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,143 18,01 2,58

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,143 18,01 2,58

91937 3,00 7,41 22,23

91871 M Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

80,00 8,38 670,40

2674 M Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4 ", Sem Luva 1,017 2,87 2,92

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,17 14,10 2,40

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,17 14,10 2,40

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,17 18,01 3,06

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,17 18,01 3,06

91871 80,00 8,38 670,40

91857 M Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

220,00 9,77 2.149,40

39245 M Eletroduto Pvc Flexivel Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 32 Mm, Para Lajes E Pisos 1,017 4,43 4,51

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,164 14,10 2,31

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,164 14,10 2,31

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,164 18,01 2,95

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,164 18,01 2,95



Página 62 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

91857 220,00 9,77 2.149,40

97667 M Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 ½?) - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

160,00 6,07 971,20

39246 M Eletrodutoduto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
Rosca, De 1 1/2",  Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

1,1 3,71 4,08

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,062 14,10 0,87

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,062 14,10 0,87

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,062 18,01 1,12

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,062 18,01 1,12

97667 160,00 6,07 971,20

97668 M Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2")  - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 500,00 9,23 4.615,00

2446 M Eletroduto/Duto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
Rosca, De 2",  Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

1,1 5,33 5,86

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,105 14,10 1,48

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,105 14,10 1,48

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,105 18,01 1,89

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,105 18,01 1,89

97668 500,00 9,23 4.615,00
97669 M Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3?) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 120,00 14,50 1.740,00

2442 M Eletroduto/Duto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
Rosca, De 3",  Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

1,1 7,46 8,21

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,196 14,10 2,76

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,196 14,10 2,76

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,196 18,01 3,53

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,196 18,01 3,53

97669 120,00 14,50 1.740,00

97670 M Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4?) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 10,00 18,82 188,20

39248 M Eletrodutoduto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
Rosca, De 4",  Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

1,1 10,40 11,44

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,23 14,10 3,24

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,23 14,10 3,24

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,23 18,01 4,14

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,23 18,01 4,14

97670 10,00 18,82 188,20

91890 UN Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos
Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

12,00 6,96 83,52

1879 UN Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rigido Roscavel, De 3/4", Para Eletroduto 1 1,82 1,82

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,16 14,10 2,26

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94
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95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,16 14,10 2,26

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,16 18,01 2,88

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,16 18,01 2,88

91890 12,00 6,96 83,52
11.3 10.506,85 10.506,85

11.4 Tomadas e Interruptores 182,78 182,78

91953 UN Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2015

1,00 18,13 18,13

91946 UN Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1 5,63 5,63

38094 UN Espelho / Placa De 3 Postos 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores 1 2,24 2,24

38099 UN Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De
Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)

1 1,16 1,16

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,124 18,01 2,23

91946 1 5,63 5,63

91952 UN Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2015

1 12,50 12,50

38112 UN Interruptor Simples 10A, 250V (Apenas Modulo) 1 5,28 5,28

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,225 14,10 3,17

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,225 18,01 4,05

91952 1 12,50 12,50

91953 1,00 18,13 18,13

91959 UN Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2015

1,00 28,71 28,71

91946 UN Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1 5,63 5,63

38094 UN Espelho / Placa De 3 Postos 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores 1 2,24 2,24

38099 UN Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De
Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)

1 1,16 1,16

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,124 18,01 2,23

91946 1 5,63 5,63

91958 UN Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2015

1 23,08 23,08

38112 UN Interruptor Simples 10A, 250V (Apenas Modulo) 2 5,28 10,56

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,39 14,10 5,50

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,39 18,01 7,02

91958 1 23,08 23,08

91959 1,00 28,71 28,71

92000 UN Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

6,00 19,18 115,08

91946 UN Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1 5,63 5,63

38094 UN Espelho / Placa De 3 Postos 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores 1 2,24 2,24

38099 UN Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De
Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)

1 1,16 1,16

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,124 18,01 2,23

91946 1 5,63 5,63

91998 UN Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1 13,55 13,55

38101 UN Tomada 2P+T 10A, 250V  (Apenas Modulo) 1 6,01 6,01

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,235 14,10 3,31

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,235 18,01 4,23
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91998 1 13,55 13,55

92000 6,00 19,18 115,08

92001 UN Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1,00 20,86 20,86

91946 UN Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1 5,63 5,63

38094 UN Espelho / Placa De 3 Postos 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores 1 2,24 2,24

38099 UN Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De
Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)

1 1,16 1,16

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,124 18,01 2,23

91946 1 5,63 5,63

91999 UN Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

1 15,23 15,23

38102 UN Tomada 2P+T 20A, 250V  (Apenas Modulo) 1 7,69 7,69

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,235 14,10 3,31

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,235 18,01 4,23

91999 1 15,23 15,23

92001 1,00 20,86 20,86
11.4 182,78 182,78

11.5 Luminarias e acessorios 85.517,23 85.517,23

83399 UN Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E
Instalacao

2,00 37,01 74,02

2510 UN Rele Fotoeletrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, De Conector, Sem Base 1 25,28 25,28

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,35 18,01 6,30

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,35 18,01 6,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,35 15,51 5,43

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,35 15,51 5,43

83399 2,00 37,01 74,02

C_11999_ORSE UN
Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio
inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 135
lm/w.gar.5 anos, modelo FLEDSS09P 150 - 150W FORTLIGHT ou similar

40,00 953,91 38.156,40

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1 15,51 15,51

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 1 15,51 15,51

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 1 18,01 18,01
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2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 1 18,01 18,01
LUM_LED_P_150

W
UN Luminaria publica led fledss09 p - corpo em aluminio injetado - consumo 150 w - fluxo

16.500 lumens - tensão 220-277 vac - grau de proteção ip 66 -
1 920,39 920,39

C_11999_ORSE 40,00 953,91 38.156,40

C_Post_10m UN Fornecimento e implantação de poste Curvo telecônico de engastar, galvanizado a fogo,
h(total)= 10 metros, da FORTLIGHT ou similar

40,00 1.164,16 46.566,40

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 2 17,12 34,24

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 2 17,12 34,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2 15,51 31,02

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2 15,51 31,02

94963 M³
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 - ( LINHA DE CONFINAMENTO E
PREENCHIMENTO NA PAVIMENTAÇÃO )

0,25 361,00 90,25

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,836 62,50 52,25

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 273,06 0,71 193,87

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,579 85,00 49,22

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,33 15,51 36,14

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,47 19,35 28,44

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,76 1,21 0,92

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

94963 0,25 361,00 90,25

93358 M³ Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 0,25 61,36 15,34

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,956 15,51 61,36

93358 0,25 61,36 15,34

93402 CHP
Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 
5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg,
Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_03/2016

1 152,02 152,02

88286 H Motorista Operador De Munck Com Encargos Complementares 1 26,22 26,22

93397 H
Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 
5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg,
Potência De 189 Cv - Depreciação. Af_03/2016

1 8,61 8,61

93398 H
Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 
5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg,
Potência De 189 Cv - Juros. Af_03/2016

1 3,43 3,43
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93399 H
Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 
5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg,
Potência De 189 Cv ? Impostos E Seguros. Af_03/2016

1 0,71 0,71

93400 H
Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 
5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg,
Potência De 189 Cv - Manutenção. Af_03/2016

1 16,15 16,15

93401 H
Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 
5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg,
Potência De 189 Cv - Materiais Na Operação. Af_03/2016

1 96,90 96,90

93402 1 152,02 152,02

Post_C_10M UN
Poste teleconico curvo FLPR10 e sem janela, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020,
com seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistemas de fixação: engastado: sem base
para engastamento ao solo. Acabamento

1 841,29 841,29

C_Post_10m 40,00 1.164,16 46.566,40

LED_25W UN Painel LED Quadrada 25W Led Luz Branca Neutra 30cm Bivolt, Ref. 240600, Save Energy
ou Similar

2,00 87,38 174,76

LED_25W_PAINE
L

UN Painel LED Quadrada 25W Led Luz Branca Neutra 30cm Bivolt, Ref. 240600, Save Energy
ou Similar

1 55,27 55,27

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 1 18,01 18,01

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 1 18,01 18,01

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 1 14,10 14,10

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 1 14,10 14,10

LED_25W 2,00 87,38 174,76

C_10200/ORSE UN Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref:
FLC ou similar

5,00 109,13 545,65

39389 UN Luminaria Led Refletor Retangular Bivolt, Luz Branca, 10 W 1 95,47 95,47

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,3 15,51 4,65

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,3 15,51 4,65

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,5 18,01 9,01

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,5 18,01 9,01

C_10200/ORSE 5,00 109,13 545,65
11.5 85.517,23 85.517,23

11.6 Quadro de distribuição 456,88 456,88

83463 UN
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12 Disjuntores
Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro - Fornecimento E
Instalacao

2,00 228,44 456,88

13393 UN Quadro De Distribuicao Com Barramento Trifasico, De Embutir, Em Chapa De Aco
Galvanizado, Para 12 Disjuntores Din, 100 A

1 164,22 164,22

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 2 14,10 28,20

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 2 14,10 28,20

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 2 18,01 36,02

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 2 18,01 36,02

83463 2,00 228,44 456,88
11.6 456,88 456,88

11.7 Caixa de passagem e outros 6.251,63 6.251,63

97886 UN Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços,
Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_05/2018

44,00 121,99 5.367,56

7258 UN Tijolo Ceramico Macico *5 X 10 X 20* Cm 48,7507 0,27 13,16

87316 M3 Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0004 389,49 0,16

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,13 60,00 67,80

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,58 0,71 231,16

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,57 19,35 88,43

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,07 1,21 1,29

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,5 0,23 0,81

87316 0,0004 389,49 0,16

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,5362 17,12 26,30

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,5362 17,12 26,30
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,5362 15,51 23,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 1,5362 15,51 23,83

88628 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_08/2014

0,0278 452,89 12,59

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,15 62,50 71,88

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 441,51 0,71 313,47

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 3,41 19,35 65,98

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,79 1,21 0,96

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

2,62 0,23 0,60

88628 0,0278 452,89 12,59

94103 M3 Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita,
Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016

0,036 226,07 8,14

4720 M3 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 1,1 108,53 119,38

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 2,546 17,12 43,59

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,819 15,51 59,23

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,069 30,81 2,13

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,064 27,23 1,74

94103 0,036 226,07 8,14

97734 M3 Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

0,0175 2.160,56 37,81

1358 M2 Chapa De Madeira Compensada Resinada Para Forma De Concreto, De *2,2 X 1,1* M, E =
17 Mm

1,9404 43,13 83,69

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,0833 6,95 0,58

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

5,6283 1,03 5,80

20247 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4365 12,11 5,29

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 1,192 14,41 17,18

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 5,96 17,01 101,38

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 31,5459 17,12 540,07

88316 H Servente Com Encargos Complementares 31,5459 15,51 489,28

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

6,635 1,30 8,63

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

18,2462 0,31 5,66

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,4877 28,54 13,92

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,7043 26,46 18,64

92783 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_12/2015

27,8988 13,44 374,96

94971 M3 Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

1,2 412,90 495,48

97734 0,0175 2.160,56 37,81

97886 44,00 121,99 5.367,56

97892 UN Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com
Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M. Af_05/2018

3,00 294,69 884,07

650 UN Bloco Vedacao Concreto 9 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136) 22,9153 2,30 52,71

5678 CHP
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0087 107,50 0,94



Página 70 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

5664 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Manutenção. Af_06/2014

1 17,05 17,05

53786 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 47,79 47,79

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5678 0,0087 107,50 0,94

5679 CHI
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0294 42,66 1,25

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5679 0,0294 42,66 1,25

87316 M3 Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0014 389,49 0,55

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,13 60,00 67,80

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,58 0,71 231,16

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,57 19,35 88,43

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,07 1,21 1,29

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,5 0,23 0,81

87316 0,0014 389,49 0,55

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 3,531 17,12 60,45

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 3,531 17,12 60,45

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,531 15,51 54,77

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 3,531 15,51 54,77

88628 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_08/2014

0,0575 452,89 26,04

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,15 62,50 71,88

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 441,51 0,71 313,47

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 3,41 19,35 65,98

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,79 1,21 0,96



Página 71 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

2,62 0,23 0,60

88628 0,0575 452,89 26,04

94112 M3 Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita,
Lançamento Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016

0,081 203,18 16,46

4720 M3 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 1,1 108,53 119,38

5678 CHP
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,131 107,50 14,08

5679 CHI
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,653 42,66 27,86

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,941 17,12 16,11

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,411 15,51 21,88

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,069 30,81 2,13

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,064 27,23 1,74

94112 0,081 203,18 16,46

97735 M3 Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

0,0448 1.819,62 81,52

1358 M2 Chapa De Madeira Compensada Resinada Para Forma De Concreto, De *2,2 X 1,1* M, E =
17 Mm

1,3112 43,13 56,55

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,0567 6,95 0,39

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,477 1,03 4,61

20247 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 12,11 3,17

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,7356 14,41 10,60

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 3,678 17,01 62,56

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 22,8884 17,12 391,85

88316 H Servente Com Encargos Complementares 22,8884 15,51 355,00

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

4,7533 1,30 6,18

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

13,0715 0,31 4,05

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,313 28,54 8,93

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,4226 26,46 11,18

92783 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_12/2015

28,9369 13,44 388,91

94972 M3 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

1,2 429,70 515,64

97735 0,0448 1.819,62 81,52

97892 3,00 294,69 884,07
11.7 6.251,63 6.251,63

11.8 Escavação de Vala para Instalação de Eletroduto 7.436,83 7.436,83
93358 M³ Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 121,20 61,36 7.436,83

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,956 15,51 61,36

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 3,956 15,51 61,36

93358 121,20 61,36 7.436,83
11.8 7.436,83 7.436,83

11.9 Estrutura para Interligações Futuras 5.049,50 5.049,50
97669 M Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3?) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 188,00 14,50 2.726,00
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2442 M Eletroduto/Duto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
Rosca, De 3",  Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

1,1 7,46 8,21

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,196 14,10 2,76

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,196 14,10 2,76

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,196 18,01 3,53

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,196 18,01 3,53

97669 188,00 14,50 2.726,00

97670 M Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4?) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 93,00 18,82 1.750,26

39248 M Eletrodutoduto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
Rosca, De 4",  Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

1,1 10,40 11,44

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,23 14,10 3,24

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,23 14,10 3,24

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,23 18,01 4,14

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,23 18,01 4,14

97670 93,00 18,82 1.750,26
C_FIO_GUIA M Fornecimento e Instalação de guia para cabos em arame galvanizado n 12 bwg 281,00 2,04 573,24

342 KG Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M) 0,048 13,19 0,63

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 14,10 1,41

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,1 14,10 1,41

C_FIO_GUIA 281,00 2,04 573,24
11.9 5.049,50 5.049,50
11 172.187,98 172.187,98

12 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFERICA - SPDA

9.285,34 9.285,34

12.1 Cabos e Acessorios 6.138,57 6.138,57
72263 UN Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 7,00 17,59 123,13

1588 UN Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 50 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao 1 4,75 4,75

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,4 14,10 5,64

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,4 14,10 5,64

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,4 18,01 7,20

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,4 18,01 7,20

72263 7,00 17,59 123,13

C_11856 UN Conector Metalico Tipo Parafuso Fendido ( Split Bolt) para Cabos ate 10 mm2 ( 2,5 e 4
mm2 )

150,00 9,70 1.455,00

11856 UN Conector Metalico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Ate 10 Mm2 1 3,28 3,28

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,2 18,01 3,60

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,2 18,01 3,60

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,2 14,10 2,82

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55
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43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,2 14,10 2,82

C_11856 150,00 9,70 1.455,00

96973 M Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2017

52,00 36,02 1.873,04

863 M Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 Meio-Duro 1,05 18,77 19,71

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,2533 14,10 3,57

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,2533 14,10 3,57

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,2533 18,01 4,56

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,2533 18,01 4,56

98463 UN Suporte Isolador Para Cordoalha De Cobre - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 0,5 16,36 8,18

4356 UN Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Simples, Diametro
4,8 Mm, Comprimento 45 Mm

2 0,11 0,22

7572 UN Suporte Isolador Reforcado Diametro Nominal 5/16", Com Rosca Soberba E Bucha 1 5,98 5,98

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,3164 14,10 4,46

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,3164 18,01 5,70

98463 0,5 16,36 8,18

96973 52,00 36,02 1.873,04

96977 M Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação.
Af_12/2017

90,00 29,86 2.687,40

867 M Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 Meio-Duro 1,1 26,15 28,77

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,0337 14,10 0,48

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,0337 14,10 0,48

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,0337 18,01 0,61

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55
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43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,0337 18,01 0,61

96977 90,00 29,86 2.687,40
12.1 6.138,57 6.138,57

12.2 Eletrodutos e acessorios 143,34 143,34

91871 M Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

6,00 8,38 50,28

2674 M Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4 ", Sem Luva 1,017 2,87 2,92

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,17 14,10 2,40

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,17 14,10 2,40

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,17 18,01 3,06

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,17 18,01 3,06

91871 6,00 8,38 50,28
ABRA_CUNHA_

3/4
UN Abraçadeira tipo cunha 3/4 18,00 5,17 93,06

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 14,10 1,41

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,1 14,10 1,41

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 18,01 1,80

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,1 18,01 1,80

39128 UN Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, Com 3/4" E Cunha De
Fixacao

1 1,96 1,96

ABRA_CUNHA_3/4 18,00 5,17 93,06
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12.2 143,34 143,34
12.3 Caixa de passagem 869,31 869,31

98111 UN Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M.
Af_05/2018

9,00 18,75 168,75

34643 UN Caixa Inspecao Em Polietileno Para Aterramento E Para Raios Diametro = 300 Mm 1 11,02 11,02

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,1693 17,12 2,90

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,1693 17,12 2,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1693 15,51 2,63

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1693 15,51 2,63

94102 M3 Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, 
Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016

0,0141 156,00 2,20

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,1 62,50 68,75

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 2,065 17,12 35,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,097 15,51 48,03

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,069 30,81 2,13

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,064 27,23 1,74

94102 0,0141 156,00 2,20

98111 9,00 18,75 168,75
C_11315 UN Tampa fofo com escotilha 300mm 9,00 77,84 700,56

11315 UN Tampao Fofo Simples Com Base, Classe A15 Carga Max 1,5 T, 300 X 300 Mm, Rede
Pluvial/Esgoto

1 76,43 76,43

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 14,10 1,41

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,1 14,10 1,41

C_11315 9,00 77,84 700,56
12.3 869,31 869,31

12.4 Acessorios 2.134,12 2.134,12
C_13348 UN Arruela lisa ø5/16" 6,00 1,15 6,90

13348 UN Arruela  Em Aco Galvanizado, Diametro Externo = 35Mm, Espessura = 3Mm, Diametro Do 
Furo= 18Mm

1 0,83 0,83

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30
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37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 14,10 0,14

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,01 14,10 0,14

C_13348 6,00 1,15 6,90
CLIPS_3_8 UN Clips para haste de aterramento galvanizada - 8 - 10 mm - ref:TEL-5238 25,00 3,69 92,25

Clips UN Clips para haste de aterramento galvanizada - 8 - 10 mm 1 2,08 2,08

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,05 14,10 0,71

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,05 14,10 0,71

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,05 18,01 0,90

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,05 18,01 0,90

CLIPS_3_8 25,00 3,69 92,25
I_38056 UN Grampo Estanhado 5/8 20,00 3,97 79,40

38055 UN Grampo Metalico Tipo Olhal Para Haste De Aterramento De 1/2'', Condutor De *10* A 50
Mm2

1 3,79 3,79

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18
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I_38056 20,00 3,97 79,40

M_SOLD_EXO_T UN Fornecimento de molde de solda exotermica tipo t para cabos  35 mm 1,00 126,08 126,08

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 18,01 1,80

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,1 18,01 1,80
MOL_SOLD_EXO

_T
UN Molde de solda exotérmica tipo "t" para cabo cobre nu 35 mm² 1 124,28 124,28

M_SOLD_EXO_T 1,00 126,08 126,08

M_SOLD_EXO_X UN Fornecimento de molde de solda exotermica tipo x para cabos  50 mm 1,00 214,27 214,27

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18
MOL_SOLD_EXO

_X
UN Molde de solda exotermica tipo x para cabos  50 mm 1 214,09 214,09

M_SOLD_EXO_X 1,00 214,27 214,27
SOLD_NR32 UN Fornecimento de cartucho para solda exotermica NR 32 28,00 8,32 232,96

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18

SOLD_EXO_N35 UN Cartucho p/ solda exotermica NR 32 1 8,14 8,14

SOLD_NR32 28,00 8,32 232,96
SOLD_NR25 UN Fornecimento de  cartucho para solda exotermica NR 25 1,00 9,83 9,83

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18
SOLD_EXO_NR4

5
UN Cartucho p/ solda exotermica NR45 1 9,65 9,65
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SOLD_NR25 1,00 9,83 9,83
C_142 UN Selante de poliuretano (sikaflex) 300ml 1,00 41,10 41,10

142 310ML Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano Para Juntas Diversas 1 35,32 35,32

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,18 14,10 2,54

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,18 14,10 2,54

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,18 18,01 3,24

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,18 18,01 3,24

C_142 1,00 41,10 41,10
96985 UN Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 25,00 49,17 1.229,25

3379 UN !Em Processo De Desativacao! Haste De Aterramento Em Aco Com 3,00 M De
Comprimento E Dn = 5/8", Revestida Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector

1 41,04 41,04

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,2531 14,10 3,57

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,2531 14,10 3,57

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,2531 18,01 4,56

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,2531 18,01 4,56

96985 25,00 49,17 1.229,25
C_11039_ORSE UN Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação 80,00 0,40 32,00

4377 UN Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Simples, Diametro
4,2 Mm, Comprimento * 32 * Mm

1 0,08 0,08

88247 H Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 14,10 0,14

247 H Ajudante De Eletricista 1 9,02 9,02

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95316 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88247 0,01 14,10 0,14

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18

C_11039_ORSE 80,00 0,40 32,00
I_4330 UN Porca Zincada Sextavada diametro 5/16 7,00 0,24 1,68

4330 UN Porca Zincada, Sextavada, Diametro 5/16" 1 0,06 0,06

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18

I_4330 7,00 0,24 1,68
PRES_LAT_7M

M
UN Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a

50mm²
45,00 1,52 68,40

PRES_20MM UN Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a
50mm²

1 1,34 1,34

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,01 18,01 0,18

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,01 18,01 0,18

PRES_LAT_7MM 45,00 1,52 68,40
12.4 2.134,12 2.134,12
12 9.285,34 9.285,34

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 9.819,71 9.819,71
13.1 Instalação Hidráulica 2.053,35 2.053,35

TOR_JAR UN Torneira cromada padrão medio com bico para jardim 3/4"  - fornecimento e instalação 1,00 53,28 53,28

11762 UN Torneira Cromada Com Bico Para Jardim/Tanque 1/2 " Ou 3/4 " (Ref 1153) 1 51,00 51,00

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,0304 3,10 0,09

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,1 17,15 1,72

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30
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37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,1 17,15 1,72

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,03 15,51 0,47

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,03 15,51 0,47

TOR_JAR 1,00 53,28 53,28

CX_250L UN Fornecimento e Instalação de Caixa D´Agua Em Polietileno, 250 Litros, Com Acessórios e
Barrilete

1,00 521,34 521,34

67 UN Adaptador Pvc Roscavel, Com Flanges E Anel De Vedacao, 1/2", Para Caixa D' Agua 1 9,02 9,02

68 UN Adaptador Pvc Soldavel, Com Flanges Livres, 32 Mm X 1", Para Caixa D' Agua 2 15,48 30,96

87 UN Adaptador Pvc Soldavel, Longo, Com Flange Livre,  25 Mm X 3/4", Para Caixa D' Agua 1 14,22 14,22

119 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Bisnaga Com 75 Gr 0,4 5,69 2,28

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,3 3,10 0,93

3536 UN Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial 1 1,76 1,76

7140 UN Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) 1 3,34 3,34

9868 M Tubo Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) 1,5 3,00 4,50

9869 M Tubo Pvc, Soldavel, Dn 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) 2 6,73 13,46

11675 UN Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 32 Mm, Com Corpo Dividido 1 20,39 20,39

11829 UN Torneira Metalica De Boia Convencional Para Caixa D'Agua, 1/2", Com Haste Metalica E
Balao Plastico

1 12,61 12,61

CXA_250L UN Caixa D'agua Polietileno 250 L com Tampa - Fortlev ou Similar 1 171,40 171,40

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 7,7 17,15 132,06

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 7,7 17,15 132,06

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 7,7 13,56 104,41

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 7,7 13,56 104,41

CX_250L 1,00 521,34 521,34

90443 M Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40
Mm. Af_05/2015

24,14 8,65 208,81
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88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,07 13,56 0,95

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,07 13,56 0,95

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,449 17,15 7,70

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,449 17,15 7,70

90443 24,14 8,65 208,81

90446 M Rasgo Em Contrapiso Para Ramais/ Distribuição Com Diâmetros Maiores Que 75 Mm.
Af_05/2015

24,14 25,24 609,29

5795 CHP Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Chp Diurno.
Af_07/2016

0,183 24,78 4,53

53863 H Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Manutenção.
Af_07/2016

1 1,14 1,14

88298 H Operador De Martelete Ou Marteleteiro Com Encargos Complementares 1 22,53 22,53

95114 H Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Depreciação.
Af_07/2016

1 0,91 0,91

95115 H Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Juros. Af_07/2016 1 0,20 0,20

5795 0,183 24,78 4,53

5952 CHI Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Chi Diurno.
Af_07/2016

0,401 23,64 9,48

88298 H Operador De Martelete Ou Marteleteiro Com Encargos Complementares 1 22,53 22,53

95114 H Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Depreciação.
Af_07/2016

1 0,91 0,91

95115 H Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Juros. Af_07/2016 1 0,20 0,20

5952 0,401 23,64 9,48

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,091 13,56 1,23

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,091 13,56 1,23

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,583 17,15 10,00

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06
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95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,583 17,15 10,00

90446 24,14 25,24 609,29

89356 M Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

24,14 14,71 355,10

9868 M Tubo Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) 1,061 3,00 3,18

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,123 1,64 0,20

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,369 13,56 5,00

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,369 13,56 5,00

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,369 17,15 6,33

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,369 17,15 6,33

89356 24,14 14,71 355,10

89357 M Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

2,80 20,90 58,52

9869 M Tubo Pvc, Soldavel, Dn 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) 1,061 6,73 7,14

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,147 1,64 0,24

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,44 13,56 5,97

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,44 13,56 5,97

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,44 17,15 7,55

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,44 17,15 7,55

89357 2,80 20,90 58,52

94495 UN
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Instalado Em Reservação De Água De
Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação.
Af_06/2016

1,00 55,61 55,61
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3148 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) 0,0095 11,43 0,11

6019 UN Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1 " (Ref 1509) 1 31,72 31,72

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,7745 13,56 10,50

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,7745 13,56 10,50

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,7745 17,15 13,28

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,7745 17,15 13,28

94495 1,00 55,61 55,61

89987 UN Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados.
Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014

2,00 57,45 114,90

3148 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) 0,013 11,43 0,15

6005 UN Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4 " (Ref 1509) 1 49,03 49,03

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,23 13,56 3,12

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,23 13,56 3,12

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,3 17,15 5,15

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,3 17,15 5,15

89987 2,00 57,45 114,90

90373 UN Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2? Instalado Em
Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

1,00 10,34 10,34

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,007 51,40 0,36

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,008 44,63 0,36

20147 UN Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 1/2", Para Agua Fria
Predial

1 4,94 4,94

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,05 1,64 0,08

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 13,56 2,03
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246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,15 13,56 2,03

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 17,15 2,57

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,15 17,15 2,57

90373 1,00 10,34 10,34

89362 UN Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

8,00 5,99 47,92

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,007 51,40 0,36

3529 UN Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial 1 0,59 0,59

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,008 44,63 0,36

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,05 1,64 0,08

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 13,56 2,03

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,15 13,56 2,03

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 17,15 2,57

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,15 17,15 2,57

89362 8,00 5,99 47,92

89492 UN Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento
E Instalação. Af_12/2014

1,00 4,98 4,98

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,009 51,40 0,46

3536 UN Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial 1 1,76 1,76

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,011 44,63 0,49

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,017 1,64 0,03

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,073 13,56 0,99

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30
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37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,073 13,56 0,99

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,073 17,15 1,25

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,073 17,15 1,25

89492 1,00 4,98 4,98

89538 UN Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?,
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

2,00 2,68 5,36

65 UN Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria 1 0,71 0,71

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,007 51,40 0,36

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,008 44,63 0,36

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,013 1,64 0,02

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,04 13,56 0,54

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,04 13,56 0,54

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,04 17,15 0,69

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,04 17,15 0,69

89538 2,00 2,68 5,36

89553 UN Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1?,
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

2,00 3,95 7,90

108 UN Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria 1 1,47 1,47

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,009 51,40 0,46

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,011 44,63 0,49

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,017 1,64 0,03

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,049 13,56 0,66

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,049 13,56 0,66

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,049 17,15 0,84

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,049 17,15 0,84

89553 2,00 3,95 7,90
13.1 2.053,35 2.053,35

13.2 Instalação Sanitárias 6.823,57 6.823,57

SUM_140 UN Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com
tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm

1,00 1.252,37 1.252,37

33 KG Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao 14,074 7,40 104,15

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,245 12,33 3,02

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,259 62,50 16,19

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 11,948 0,90 10,75

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 70,859 0,71 50,31

4718 M3 Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,352 85,00 29,92

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,042 85,00 3,57

7258 UN Tijolo Ceramico Macico *5 X 10 X 20* Cm 1,443 0,27 0,39

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,979 19,26 18,86

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,979 19,26 18,86

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 11,639 17,12 199,26

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 11,639 17,12 199,26

88313 H Poceiro Com Encargos Complementares 22,552 24,87 560,87

4752 H Poceiro / Escavador De Valas E Tubuloes 1 19,71 19,71

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95375 H Curso De Capacitação Para Poceiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,33 0,33
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88313 22,552 24,87 560,87

88316 H Servente Com Encargos Complementares 16,435 15,51 254,91

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 16,435 15,51 254,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,144 1,21 0,17

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,144 1,21 0,17

SUM_140 1,00 1.252,37 1.252,37

98066 UN Tanque Séptico Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões
Internas: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, Volume Útil: 2000 L (Para 5 Contribuintes). Af_05/2018

1,00 3.714,66 3.714,66

5678 CHP
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0705 107,50 7,58

5664 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Manutenção. Af_06/2014

1 17,05 17,05

53786 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 47,79 47,79

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5678 0,0705 107,50 7,58

5679 CHI
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,2372 42,66 10,12

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5679 0,2372 42,66 10,12

7258 UN Tijolo Ceramico Macico *5 X 10 X 20* Cm 1856,4 0,27 501,23

87316 M3 Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0082 389,49 3,19

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,13 60,00 67,80

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,58 0,71 231,16

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,57 19,35 88,43

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,07 1,21 1,29

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,5 0,23 0,81

87316 0,0082 389,49 3,19

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 36,4539 17,12 624,09
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4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 36,4539 17,12 624,09

88316 H Servente Com Encargos Complementares 36,4539 15,51 565,40

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 36,4539 15,51 565,40

89995 M3 Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 0,136 703,10 95,62

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 7,2383 17,12 123,92

88316 H Servente Com Encargos Complementares 5,1197 15,51 79,41

90279 M3 Graute Fgk=20 Mpa; Traço 1:0,04:1,6:1,9 (Cimento/ Cal/ Areia Grossa/ Brita 0) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_02/2015

1,203 415,44 499,77

89995 0,136 703,10 95,62

89998 KG Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_01/2015 4,1956 7,68 32,22

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1 6,30 6,30

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,0492 17,12 0,84

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0348 15,51 0,54

89998 4,1956 7,68 32,22

92783 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_12/2015

20,0124 13,44 268,97

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

2,816 0,15 0,42

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,031 13,30 0,41

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,1896 19,26 3,65

92799 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 4,2 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 1 8,65 8,65

92783 20,0124 13,44 268,97

94116 M3 Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita,
Lançamento Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016

0,299 170,81 51,07

4720 M3 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 1,1 108,53 119,38

5678 CHP
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,081 107,50 8,71

5679 CHI
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,406 42,66 17,32

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,584 17,12 10,00

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,876 15,51 13,59

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,032 30,81 0,99

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,03 27,23 0,82

94116 0,299 170,81 51,07

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,7539 387,69 292,28

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49
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88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,7539 387,69 292,28

96536 M2 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira
Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017

1,36 39,12 53,20

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,017 6,95 0,12

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,605 2,87 1,74

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,567 1,03 0,58

5073 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 11,14 0,29

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 1,008 8,76 8,83

40304 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 13,49 0,46

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,471 14,41 6,79

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,145 16,99 19,45

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,017 28,54 0,49

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,014 26,46 0,37

96536 1,36 39,12 53,20

96920 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico , Incluso Aditivo
Impermeabilizante

1,4123 553,51 781,72

123 L Aditivo Impermeabilizante De Pega Normal Para Argamassas E Concretos Sem Armacao 18 5,59 100,62

88628 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_08/2014

1 452,89 452,89

96920 1,4123 553,51 781,72

97735 M3 Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

0,2352 1.819,62 427,97

1358 M2 Chapa De Madeira Compensada Resinada Para Forma De Concreto, De *2,2 X 1,1* M, E =
17 Mm

1,3112 43,13 56,55

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,0567 6,95 0,39

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,477 1,03 4,61

20247 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 12,11 3,17

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,7356 14,41 10,60

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 3,678 17,01 62,56

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 22,8884 17,12 391,85

88316 H Servente Com Encargos Complementares 22,8884 15,51 355,00

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

4,7533 1,30 6,18

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

13,0715 0,31 4,05

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,313 28,54 8,93

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,4226 26,46 11,18

92783 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_12/2015

28,9369 13,44 388,91

94972 M3 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

1,2 429,70 515,64

97735 0,2352 1.819,62 427,97

98066 1,00 3.714,66 3.714,66

97906 UN Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto,
Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_05/2018

1,00 346,29 346,29

650 UN Bloco Vedacao Concreto 9 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136) 22,4145 2,30 51,55

5678 CHP
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0087 107,50 0,94

5664 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Manutenção. Af_06/2014

1 17,05 17,05
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53786 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 47,79 47,79

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5678 0,0087 107,50 0,94

5679 CHI
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0294 42,66 1,25

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5679 0,0294 42,66 1,25

87316 M3 Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0014 389,49 0,55

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,13 60,00 67,80

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,58 0,71 231,16

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,57 19,35 88,43

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,07 1,21 1,29

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,5 0,23 0,81

87316 0,0014 389,49 0,55

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 4,223 17,12 72,30

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 4,223 17,12 72,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,223 15,51 65,50

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,223 15,51 65,50

94097 M² Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Baixo De
Interferência. Af_06/2016

0,81 4,37 3,54

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,104 17,12 1,78

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,156 15,51 2,42

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,003 30,81 0,09

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,003 27,23 0,08

94097 0,81 4,37 3,54

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,0744 387,69 28,84
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370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,0744 387,69 28,84

96920 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico , Incluso Aditivo
Impermeabilizante

0,0728 553,51 40,30

123 L Aditivo Impermeabilizante De Pega Normal Para Argamassas E Concretos Sem Armacao 18 5,59 100,62

88628 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_08/2014

1 452,89 452,89

96920 0,0728 553,51 40,30

97735 M3 Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

0,0448 1.819,62 81,52

1358 M2 Chapa De Madeira Compensada Resinada Para Forma De Concreto, De *2,2 X 1,1* M, E =
17 Mm

1,3112 43,13 56,55

2692 L Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 0,0567 6,95 0,39

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

4,477 1,03 4,61

20247 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 12,11 3,17

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,7356 14,41 10,60

88261 H Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares 3,678 17,01 62,56

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 22,8884 17,12 391,85

88316 H Servente Com Encargos Complementares 22,8884 15,51 355,00

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

4,7533 1,30 6,18

90587 CHI Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

13,0715 0,31 4,05

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,313 28,54 8,93

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,4226 26,46 11,18

92783 KG Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_12/2015

28,9369 13,44 388,91

94972 M3 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

1,2 429,70 515,64

97735 0,0448 1.819,62 81,52

97906 1,00 346,29 346,29

89707 UN Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em
Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

1,00 21,69 21,69

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,0148 51,40 0,76

296 UN Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) 1 1,41 1,41

5103 UN Caixa Sifonada Pvc, 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha Redonda Branca 1 10,36 10,36

20078 UN Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em Pvc, Aco,
Polietileno E Outros) ( De *400* G)

0,02 18,82 0,38

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,0225 44,63 1,00

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,064 1,64 0,10

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,25 13,56 3,39

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,25 13,56 3,39

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,25 17,15 4,29
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2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,25 17,15 4,29

89707 1,00 21,69 21,69

89728 UN
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável,
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 1,00 7,10 7,10

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,0099 51,40 0,51

1933 UN Curva Pvc Curta 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial 1 2,81 2,81

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,015 44,63 0,67

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,021 1,64 0,03

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,1 13,56 1,36

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,1 13,56 1,36

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,1 17,15 1,72

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,1 17,15 1,72

89728 1,00 7,10 7,10

89584 UN Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E
Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014

2,00 26,77 53,54

301 UN Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) 1 2,50 2,50

20078 UN Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em Pvc, Aco,
Polietileno E Outros) ( De *400* G)

0,046 18,82 0,87

20157 UN Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial 1 20,32 20,32

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,1 13,56 1,36

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,1 13,56 1,36

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,1 17,15 1,72

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30
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37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,1 17,15 1,72

89584 2,00 26,77 53,54

89581 UN Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E
Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014

4,00 17,65 70,60

298 UN Anel Borracha Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial 1 2,28 2,28

20078 UN Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em Pvc, Aco,
Polietileno E Outros) ( De *400* G)

0,03 18,82 0,56

20156 UN Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial 1 12,97 12,97

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,06 13,56 0,81

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,06 13,56 0,81

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,06 17,15 1,03

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,06 17,15 1,03

89581 4,00 17,65 70,60

89516 UN Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E
Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014

1,00 5,75 5,75

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,0099 51,40 0,51

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,015 44,63 0,67

20148 UN Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial 1 2,99 2,99

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,0245 1,64 0,04

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,05 13,56 0,68

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,05 13,56 0,68

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,05 17,15 0,86

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,05 17,15 0,86

89516 1,00 5,75 5,75

93350 UN

Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Distância = 10 M, Largura Da Vala = 0,65
M), Incluindo Escavação Manual, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Manual Com
Compactação Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede Coletora Esgoto Jei Dn 100 Mm E Conexões - 
Fornecimento E Instalação. Af_03/2016

1,00 810,77 810,77

1970 UN Curva Pvc Longa 90 Graus, 100 Mm, Para Esgoto Predial 1 30,24 30,24

20078 UN Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em Pvc, Aco,
Polietileno E Outros) ( De *400* G)

0,25 18,82 4,71

36365 M Tubo Coletor De Esgoto Pvc, Jei, Dn 100 Mm (Nbr  7362) 11,025 20,30 223,81

42699 UN Selim Pvc, Com Trava, Je, 90 Graus, Dn 125 X 100 Mm Ou 150 X 100 Mm, Para Rede
Coletora Esgoto (Nbr 10569)

1 18,30 18,30

88246 H Assentador De Tubos Com Encargos Complementares 1,26 27,13 34,18

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

40331 H Assentador De Manilhas 1 22,88 22,88

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95315 H Curso De Capacitação Para Assentador De Tubos (Encargos Complementares) - Horista 1 0,27 0,27

88246 1,26 27,13 34,18

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,26 15,51 19,54

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 1,26 15,51 19,54

90724 UN Junta Argamassada Entre Tubo Dn 100 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou
Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015

1 23,60 23,60

88246 H Assentador De Tubos Com Encargos Complementares 0,5086 27,13 13,80

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5086 15,51 7,89

88629 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Manual. Af_08/2014 0,0037 516,87 1,91

90724 1 23,60 23,60

93358 M³ Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 4,225 61,36 259,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,956 15,51 61,36

93358 4,225 61,36 259,25

93382 M³ Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 3,575 26,78 95,74

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,65 15,51 10,08

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,274 30,81 8,44

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,254 27,23 6,92

95606 M3 Umidificação De Material Para Valas Com Caminhão Pipa 10000L. Af_11/2016 1 1,34 1,34

93382 3,575 26,78 95,74

94102 M3 Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, 
Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016

0,65 156,00 101,40

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,1 62,50 68,75

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 2,065 17,12 35,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3,097 15,51 48,03
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91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,069 30,81 2,13

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,064 27,23 1,74

94102 0,65 156,00 101,40

93350 1,00 810,77 810,77

89711 M Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

1,00 12,99 12,99

9835 M Tubo Pvc  Serie Normal, Dn 40 Mm, Para Esgoto  Predial (Nbr 5688) 1,05 3,44 3,61

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,1 1,64 0,16

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,3 13,56 4,07

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,3 13,56 4,07

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,3 17,15 5,15

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,3 17,15 5,15

89711 1,00 12,99 12,99

89712 M Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

2,50 19,32 48,30

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,0108 51,40 0,56

9838 M Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688) 1,05 5,86 6,15

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,0163 44,63 0,73

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,127 1,64 0,21

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,38 13,56 5,15

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,38 13,56 5,15

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,38 17,15 6,52

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,38 17,15 6,52
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89712 2,50 19,32 48,30

89713 M Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

13,60 29,37 399,43

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,0247 51,40 1,27

9837 M Tubo Pvc Serie Normal, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688) 1,05 8,46 8,88

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,0385 44,63 1,72

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,187 1,64 0,31

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,56 13,56 7,59

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,56 13,56 7,59

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,56 17,15 9,60

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,56 17,15 9,60

89713 13,60 29,37 399,43
RALO_ESF_75 UN Ralo Fofo Semiesferico, 75 Mm, Para Lajes/ Calhas - AGUAS PLUVIAIS 2,00 40,04 80,08

11707 UN Ralo Fofo Semiesferico, 75 Mm, Para Lajes/ Calhas 1 9,26 9,26

98558 UN Tratamento De Ralo Ou Ponto Emergente Com Impermeabilizante Semi-Flexível
Reforçado Com Veu De Poliéster (Mav). Af_06/2018

2 7,71 15,42

135 KG Argamassa Polimerica Impermeabilizante Semiflexivel, Bicomponente (Membrana
Impermeabilizante Acrilica)

0,672 5,82 3,91

4030 M2 Veu Poliester 0,264 4,88 1,29

88243 H Ajudante Especializado Com Encargos Complementares 0,024 18,61 0,45

88270 H Impermeabilizador Com Encargos Complementares 0,12 17,20 2,06

98558 2 7,71 15,42

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,5 13,56 6,78

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,5 13,56 6,78

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,5 17,15 8,58

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06
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95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,5 17,15 8,58

RALO_ESF_75 2,00 40,04 80,08
13.2 6.823,57 6.823,57

13.3 Acessórios, bancadas, louças e metais 942,79 942,79

86931 UN Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluso Engate Flexível Em
Plástico Branco, 1/2  X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013

1,00 398,31 398,31

86885 UN Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 1 9,66 9,66

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,0175 3,10 0,05

11681 UN Engate/Rabicho Flexivel Plastico (Pvc Ou Abs) Branco 1/2 " X 40 Cm 1 6,26 6,26

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 17,15 2,57

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

86885 1 9,66 9,66

86888 UN Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação.
Af_12/2013

1 388,65 388,65

4384 UN Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca
Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10

2 9,87 19,74

6138 UN Vedacao Pvc, 100 Mm, Para Saida Vaso Sanitario 1 1,63 1,63

10422 UN Bacia Sanitaria (Vaso) Com Caixa Acoplada, De Louca Branca 1 338,62 338,62

37329 KG Rejunte Epoxi Branco 0,1469 57,59 8,46

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,78 17,15 13,38

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,44 15,51 6,82

86888 1 388,65 388,65

86931 1,00 398,31 398,31

86903 UN Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2013

1,00 275,40 275,40

4351 UN Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

6 7,31 43,86

10426 UN Lavatorio Louca Branca Com Coluna *54 X 44* Cm 1 187,94 187,94

37329 KG Rejunte Epoxi Branco 0,1443 57,59 8,31

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 1,47 17,15 25,21

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 1,47 17,15 25,21

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,65 15,51 10,08

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,65 15,51 10,08

86903 1,00 275,40 275,40

86877 UN Válvula Em Metal Cromado 1.1/2" X 1.1/2" Para Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão
- Fornecimento E Instalação. Af_12/2013

1,00 23,22 23,22

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,04 3,10 0,12

37588 UN Valvula Em Metal Cromado Para Tanque, 1.1/2 " Sem Ladrao 1 19,40 19,40

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,17 17,15 2,92

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30
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37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,17 17,15 2,92

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,05 15,51 0,78

86877 1,00 23,22 23,22

86881 UN Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2" - Fornecimento E Instalação.
Af_12/2013

1,00 92,03 92,03

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,05 3,10 0,16

6136 UN Sifao Em Metal Cromado Para Pia Ou Lavatorio, 1 X 1.1/2 " 1 85,84 85,84

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,27 17,15 4,63

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,27 17,15 4,63

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,09 15,51 1,40

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,09 15,51 1,40

86881 1,00 92,03 92,03

86884 UN Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 1,00 6,55 6,55

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,0175 3,10 0,05

6141 UN Engate/Rabicho Flexivel Plastico (Pvc Ou Abs) Branco 1/2 " X 30 Cm 1 3,15 3,15

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 17,15 2,57

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06
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95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,15 17,15 2,57

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,05 15,51 0,78

86884 1,00 6,55 6,55

86906 UN Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2013

1,00 45,21 45,21

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,0304 3,10 0,09

13415 UN Torneira Cromada De Mesa Para Lavatorio, Padrao Popular, 1/2 " Ou 3/4 " (Ref 1193) 1 42,93 42,93

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,1 17,15 1,72

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,1 17,15 1,72

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,03 15,51 0,47

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,03 15,51 0,47

86906 1,00 45,21 45,21
DUC_HIG UN Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " - fornecimento e instalação 1,00 102,07 102,07

1370 UN Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " 1 84,43 84,43

3146 UN Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) 0,42 3,10 1,30

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,5 17,15 8,58

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,5 17,15 8,58

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

DUC_HIG 1,00 102,07 102,07
13.3 942,79 942,79
13.0 9.819,71 9.819,71

14 CLIMATIZAÇÃO 187,64 187,64

89364 UN Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

4,00 7,88 31,52

122 UN Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr 0,007 51,40 0,36

1956 UN Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) 1 2,48 2,48

20083 UN Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 0,008 44,63 0,36

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,05 1,64 0,08

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 13,56 2,03

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,15 13,56 2,03

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,15 17,15 2,57

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,15 17,15 2,57

89364 4,00 7,88 31,52
FIT_ALUM Rolo Fita Adesiva Aluminizada 1,00 5,68 5,68

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,05 15,51 0,78

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,05 18,01 0,90

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55
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43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,05 18,01 0,90

FIT_ALUM_50M UN Fita  adesiva  aluminizada 4,8cm x 45mts 1 4,00 4,00

FIT_ALUM 1,00 5,68 5,68
TUB_ESP_3_8 M Tubo de espuma elastomérica 3/8" 2,00 3,51 7,02

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,05 15,51 0,78

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,05 18,01 0,90

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,05 18,01 0,90
TUB_ESP_ELA_3

/8
M Tubo de espuma elastomérica 3/8" 1,05 1,74 1,83

TUB_ESP_3_8 2,00 3,51 7,02
TUB_ESP_1_4 M Tubo de espuma elastomérica 1/4" 2,00 3,28 6,56

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,05 15,51 0,78

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,05 18,01 0,90

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,05 18,01 0,90
TUB_ESP_ELA_1

/4
M Tubo de espuma elastomérica 1/4" 1,05 1,52 1,60

TUB_ESP_1_4 2,00 3,28 6,56
TUB_COB_3/8 M Tubo de Cobre 3/8" 2,00 13,95 27,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1 15,51 1,55

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1 15,51 1,55

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 18,01 1,80

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,1 18,01 1,80

TUB_C_3/8 M Tubo de Cobre 3/8" 1 10,60 10,60

TUB_COB_3/8 2,00 13,95 27,90
TUB_COB_1/4 M Tubo de Cobre 1/4" 2,00 10,35 20,70

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1 15,51 1,55

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1 15,51 1,55

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,1 18,01 1,80

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,1 18,01 1,80

TUB_C_1/4 M Tubo de Cobre 1/4" 1 7,00 7,00

TUB_COB_1/4 2,00 10,35 20,70

89356 M Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

6,00 14,71 88,26

9868 M Tubo Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) 1,061 3,00 3,18

38383 UN Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 0,123 1,64 0,20

88248 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,369 13,56 5,00

246 H Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 8,61 8,61

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06
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95317 H Curso De Capacitação Para Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,12 0,12

88248 0,369 13,56 5,00

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,369 17,15 6,33

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,369 17,15 6,33

89356 6,00 14,71 88,26
14 187,64 187,64

15 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 417.372,56 417.372,56
15.1 Movimentação de Terra 2.483,52 2.483,52

74205/1 M³ Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

674,90 1,56 1.052,84

5847 CHP Trator De Esteiras, Potência 170 Hp, Peso Operacional 19 T, Caçamba 5,2 M3 - Chp
Diurno. Af_06/2014

0,00794 183,00 1,45

5718 H Trator De Esteiras, Potência 170 Hp, Peso Operacional 19 T, Caçamba 5,2 M3 - Materiais
Na Operação. Af_06/2014

1 88,35 88,35

53806 H Trator De Esteiras, Potência 170 Hp, Peso Operacional 19 T, Caçamba 5,2 M3 -
Manutenção. Af_06/2014

1 38,96 38,96

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

89017 H Trator De Esteiras, Potência 170 Hp, Peso Operacional 19 T, Caçamba 5,2 M3 -
Depreciação. Af_06/2014

1 21,79 21,79

89018 H Trator De Esteiras, Potência 170 Hp, Peso Operacional 19 T, Caçamba 5,2 M3 - Juros.
Af_06/2014

1 9,32 9,32

5847 0,00794 183,00 1,45

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0069 15,51 0,11

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0069 15,51 0,11

74205/1 674,90 1,56 1.052,84

73822/2 M² Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando
Motoniveladora

2.699,40 0,53 1.430,68

5932 CHP Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,003 158,91 0,48

5779 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Manutenção. Af_06/2014

1 35,69 35,69

53849 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 64,98 64,98

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5932 0,003 158,91 0,48

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,003 15,51 0,05

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,003 15,51 0,05

73822/2 2.699,40 0,53 1.430,68
15.1 2.483,52 2.483,52

15.2 Terraplanagem 204.467,10 204.467,10
74034/1 M³ Espalhamento De Material De 1A Categoria Com Trator De Esteira Com 153Hp 2.591,80 1,74 4.509,73

5851 CHP Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0079 173,03 1,37

5721 H Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 77,94 77,94

53810 H Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Manutenção. Af_06/2014

1 39,20 39,20

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

89009 H Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Depreciação. Af_06/2014

1 21,93 21,93

89010 H Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Juros. Af_06/2014

1 9,38 9,38

5851 0,0079 173,03 1,37

5853 CHI Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0034 55,89 0,19

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

89009 H Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Depreciação. Af_06/2014

1 21,93 21,93

89010 H Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E 
Lâmina 3,18 M3 - Juros. Af_06/2014

1 9,38 9,38

5853 0,0034 55,89 0,19

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0113 15,51 0,18

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0113 15,51 0,18

74034/1 2.591,80 1,74 4.509,73

72924 M³ Base De Solo - Brita (50/50), Mistura Em Usina, Compactacao 100% Proctor Modificado,
Exclusive Escavacao, Carga E Transporte

2.591,80 72,41 187.672,24

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,733 85,00 62,31

5684 CHP
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno.
Af_06/2014

0,013314 103,69 1,38

5674 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Manutenção.
Af_06/2014

1 18,51 18,51

53788 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Materiais Na
Operação. Af_06/2014

1 41,56 41,56

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

89210 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Depreciação.
Af_06/2014

1 14,79 14,79

89211 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Juros.
Af_06/2014

1 3,89 3,89

5684 0,013314 103,69 1,38

5932 CHP Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,00224 158,91 0,36

5779 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Manutenção. Af_06/2014

1 35,69 35,69

53849 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 64,98 64,98
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88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5932 0,00224 158,91 0,36

5934 CHI Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,010917 58,24 0,64

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5934 0,010917 58,24 0,64

5944 CHP Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Chp Diurno. Af_06/2014

0,008787 198,91 1,75

5787 H Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 102,36 102,36

53861 H Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Manutenção. Af_06/2014

1 35,59 35,59

88301 H Operador De Pá Carregadeira Com Encargos Complementares 1 25,17 25,17

89130 H Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Depreciação. Af_06/2014

1 28,47 28,47

89131 H Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Juros. Af_06/2014

1 7,32 7,32

5944 0,008787 198,91 1,75

5946 CHI Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Chi Diurno. Af_06/2014

0,004527 60,96 0,28

88301 H Operador De Pá Carregadeira Com Encargos Complementares 1 25,17 25,17

89130 H Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Depreciação. Af_06/2014

1 28,47 28,47

89131 H Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3,
Peso Operacional 18338 Kg - Juros. Af_06/2014

1 7,32 7,32

5946 0,004527 60,96 0,28

6879 CHP Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Chp Diurno. Af_07/2014

0,003195 140,76 0,45

7038 H Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Depreciação. Af_07/2014

1 23,12 23,12

7039 H Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Juros. Af_07/2014

1 6,07 6,07

7040 H Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Manutenção. Af_07/2014

1 28,93 28,93

55263 H
Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Materiais Na Operação. Af_07/2014 1 57,70 57,70

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

6879 0,003195 140,76 0,45

6880 CHI Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Chi Diurno. Af_07/2014

0,010118 54,13 0,55

7038 H Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Depreciação. Af_07/2014

1 23,12 23,12

7039 H Rolo Compactador De Pneus Estático, Pressão Variável, Potência 111 Hp, Peso Sem/Com
Lastro 9,5 / 26 T, Largura De Trabalho 1,90 M - Juros. Af_07/2014

1 6,07 6,07

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

6880 0,010118 54,13 0,55

73417 CHP Grupo Gerador Estacionário, Motor Diesel Potência 170 Kva - Chp Diurno. Af_02/2016 0,01105 115,64 1,28

73303 H Grupo Gerador Estacionário, Motor Diesel Potência 170 Kva - Depreciação. Af_02/2016 1 3,44 3,44

73307 H Grupo Gerador Estacionário, Motor Diesel Potência 170 Kva - Manutenção. Af_02/2016 1 3,07 3,07

73311 H Grupo Gerador Estacionário, Motor Diesel Potência 170 Kva - Materiais Na Operação.
Af_02/2016

1 109,13 109,13

73417 0,01105 115,64 1,28

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,053255 15,51 0,83

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,053255 15,51 0,83

95121 CHP Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw - Chp
Diurno. Af_07/2016

0,01105 206,87 2,29

5707 H Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw -
Manutenção. Af_07/2016

1 39,72 39,72

88304 H Operador De Usina De Asfalto, De Solos Ou De Concreto Com Encargos Complementares 1 21,65 21,65

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4 15,51 62,04

95118 H Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw -
Depreciação. Af_07/2016

1 31,78 31,78

95119 H Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw - Juros.
Af_07/2016

1 10,88 10,88

95120 H Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw - Materiais
Na Operação. Af_07/2016

1 40,80 40,80

95121 0,01105 206,87 2,29

95122 CHI Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw - Chi Diurno. 
Af_07/2016

0,002263 126,35 0,29

88304 H Operador De Usina De Asfalto, De Solos Ou De Concreto Com Encargos Complementares 1 21,65 21,65

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4 15,51 62,04

95118 H Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw -
Depreciação. Af_07/2016

1 31,78 31,78

95119 H Usina Misturadora De Solos, Capacidade De 200 A 500 Ton/H, Potencia 75Kw - Juros.
Af_07/2016

1 10,88 10,88

95122 0,002263 126,35 0,29

72924 2.591,80 72,41 187.672,24
41722 M³ Compactacao Mecanica A 100% Do Proctor Normal - Pavimentacao Urbana 2.591,80 4,74 12.285,13

5684 CHP
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno.
Af_06/2014

0,008696 103,69 0,90

5674 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Manutenção.
Af_06/2014

1 18,51 18,51

53788 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Materiais Na
Operação. Af_06/2014

1 41,56 41,56

88303 H Operador De Rolo Compactador Com Encargos Complementares 1 24,94 24,94

89210 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Depreciação.
Af_06/2014

1 14,79 14,79

89211 H
Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional
Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Juros.
Af_06/2014

1 3,89 3,89

5684 0,008696 103,69 0,90

5901 CHP
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

0,009565 179,34 1,72

5763 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Manutenção. Af_06/2014

1 22,24 22,24

53831 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 117,92 117,92

88282 H Motorista De Caminhão Com Encargos Complementares 1 21,61 21,61

91396 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Depreciação. Af_06/2014

1 11,87 11,87

91397 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Juros. Af_06/2014

1 4,74 4,74

91398 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Impostos E Seguros. Af_06/2014

1 0,96 0,96

5901 0,009565 179,34 1,72
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5903 CHI
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

0,007826 39,18 0,31

88282 H Motorista De Caminhão Com Encargos Complementares 1 21,61 21,61

91396 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Depreciação. Af_06/2014

1 11,87 11,87

91397 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Juros. Af_06/2014

1 4,74 4,74

91398 H
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para
Transporte De Água - Impostos E Seguros. Af_06/2014

1 0,96 0,96

5903 0,007826 39,18 0,31

5932 CHP Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,002956 158,91 0,47

5779 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Manutenção. Af_06/2014

1 35,69 35,69

53849 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 64,98 64,98

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5932 0,002956 158,91 0,47

5934 CHI Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,005739 58,24 0,33

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5934 0,005739 58,24 0,33

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,026087 15,51 0,40

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,026087 15,51 0,40

96020 CHP Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Chp Diurno. Af_02/2017

0,003304 118,32 0,39

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

96015 H Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Depreciação. Af_02/2017

1 13,24 13,24

96016 H Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Juros. Af_02/2017

1 3,48 3,48

96018 H Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Manutenção. Af_02/2017

1 14,48 14,48

96019 H Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Materiais Na Operação. Af_02/2017

1 62,54 62,54

96020 0,003304 118,32 0,39

96021 CHI Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Chi Diurno. Af_02/2017

0,005391 41,30 0,22

88324 H Tratorista Com Encargos Complementares 1 24,58 24,58

96015 H Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Depreciação. Af_02/2017

1 13,24 13,24

96016 H Trator De Pneus Com Potência De 122 Cv, Tração 4X4, Com Grade De Discos Acoplada -
Juros. Af_02/2017

1 3,48 3,48

96021 0,005391 41,30 0,22

41722 2.591,80 4,74 12.285,13
15.2 204.467,10 204.467,10
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15.3 Pavimentação 165.910,43 165.910,43
72840 TXKM Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Pavimentada 1.281,50 0,65 832,98

5824 CHP
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0045 143,59 0,65

5705 H
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Manutenção. Af_06/2014

1 14,01 14,01

53797 H
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 96,90 96,90

88282 H Motorista De Caminhão Com Encargos Complementares 1 21,61 21,61

89264 H
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Depreciação. Af_06/2014

1 7,47 7,47

89265 H
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Juros. Af_06/2014

1 2,98 2,98

89266 H
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Impostos E Seguros. Af_06/2014

1 0,62 0,62

5824 0,0045 143,59 0,65

72840 1.281,50 0,65 832,98

92394 M² Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm,
Espessura 8 Cm. Af_12/2015

1.843,00 63,31 116.680,33

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,0568 62,50 3,55

712 M2 Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Sextavado, 25 Cm X 25 Cm, E = 8 Cm,
Resistencia De 35 Mpa (Nbr 9781), Cor Natural

1,0174 51,98 52,88

4741 M3 Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete) 0,0064 81,14 0,52

88260 H Calceteiro Com Encargos Complementares 0,1853 17,31 3,21

4759 H Calceteiro 1 12,43 12,43

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95328 H Curso De Capacitação Para Calceteiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88260 0,1853 17,31 3,21

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1853 15,51 2,87

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1853 15,51 2,87

91277 CHP Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,0055 4,92 0,03

91273 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,46 0,46

91274 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91275 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Manutenção. Af_08/2015

1 0,57 0,57

91276 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 3,77 3,77

91277 0,0055 4,92 0,03

91278 CHI Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,0872 0,58 0,05

91273 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,46 0,46
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91274 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91278 0,0872 0,58 0,05

91283 CHP
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Chp Diurno. Af_08/2015

0,0135 10,44 0,14

91279 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Depreciação. Af_08/2015

1 0,58 0,58

91280 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91281 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Manutenção. Af_08/2015

1 0,72 0,72

91282 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 9,02 9,02

91283 0,0135 10,44 0,14

91285 CHI
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Chi Diurno. Af_08/2015

0,0792 0,70 0,06

91279 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Depreciação. Af_08/2015

1 0,58 0,58

91280 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91285 0,0792 0,70 0,06

92394 1.843,00 63,31 116.680,33

92398 M² Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor
Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015

664,00 64,94 43.120,16

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,0568 62,50 3,55

4741 M3 Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete) 0,0087 81,14 0,71

36170 M2
Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16
Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/Paralelepipedo, *22 Cm X 11* Cm, E = 8 Cm,
Resistencia De 35 Mpa (Nbr 9781), Cor Natural

1,0031 51,98 52,14

88260 H Calceteiro Com Encargos Complementares 0,2531 17,31 4,38

4759 H Calceteiro 1 12,43 12,43

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95328 H Curso De Capacitação Para Calceteiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88260 0,2531 17,31 4,38

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,2531 15,51 3,93

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,2531 15,51 3,93

91277 CHP Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,0055 4,92 0,03

91273 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,46 0,46

91274 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91275 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Manutenção. Af_08/2015

1 0,57 0,57
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91276 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 3,77 3,77

91277 0,0055 4,92 0,03

91278 CHI Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,1211 0,58 0,07

91273 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,46 0,46

91274 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91278 0,1211 0,58 0,07

91283 CHP
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Chp Diurno. Af_08/2015

0,0037 10,44 0,04

91279 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Depreciação. Af_08/2015

1 0,58 0,58

91280 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91281 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Manutenção. Af_08/2015

1 0,72 0,72

91282 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 9,02 9,02

91283 0,0037 10,44 0,04

91285 CHI
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Chi Diurno. Af_08/2015

0,1228 0,70 0,09

91279 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Depreciação. Af_08/2015

1 0,58 0,58

91280 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91285 0,1228 0,70 0,09

92398 664,00 64,94 43.120,16

90105 M³

Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E
Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba
Da Retro: 0,26 M3 / Potência: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria,
Locaiscom Baixo Nível De Interferência. Af_01/2015

283,20 6,87 1.945,58

5678 CHP
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,0355 107,50 3,82

5664 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Manutenção. Af_06/2014

1 17,05 17,05

53786 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 47,79 47,79

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5678 0,0355 107,50 3,82

5679 CHI
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

0,0429 42,66 1,83

88294 H Operador De Escavadeira Com Encargos Complementares 1 25,51 25,51

88857 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação. Af_06/2014

1 13,64 13,64

88858 H
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp,
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín.
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros. Af_06/2014

1 3,51 3,51

5679 0,0429 42,66 1,83
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0784 15,51 1,22

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0784 15,51 1,22

90105 283,20 6,87 1.945,58

94097 M² Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Baixo De
Interferência. Af_06/2016

283,20 4,37 1.237,58

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,104 17,12 1,78

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,104 17,12 1,78

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,156 15,51 2,42

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,156 15,51 2,42

91533 CHP Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,003 30,81 0,09

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91529 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,67 0,67

91530 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,18 0,18

91531 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Manutenção. Af_08/2015

1 0,84 0,84

91532 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,74 2,74

91533 0,003 30,81 0,09

91534 CHI Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,003 27,23 0,08

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91529 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,67 0,67

91530 H Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos,
Potência 4 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,18 0,18

91534 0,003 27,23 0,08

94097 283,20 4,37 1.237,58

94963 M³
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 - ( LINHA DE CONFINAMENTO E
PREENCHIMENTO NA PAVIMENTAÇÃO )

5,80 361,00 2.093,80

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,836 62,50 52,25

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 273,06 0,71 193,87

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,579 85,00 49,22

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,33 15,51 36,14
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6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,33 15,51 36,14

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,47 19,35 28,44

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,47 19,35 28,44

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,76 1,21 0,92

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,76 1,21 0,92

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,71 0,23 0,16

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,71 0,23 0,16

94963 5,80 361,00 2.093,80
15.3 165.910,43 165.910,43

15.4 Drenagem Superficial 44.511,51 44.511,51
83693 M² Caiacao Em Meio Fio 294,17 3,31 973,70

11161 KG Cal Hidratada Para Pintura 0,3 1,50 0,45

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,15 18,25 2,74

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,15 18,25 2,74

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,0075 15,51 0,12

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,0075 15,51 0,12

83693 294,17 3,31 973,70

94273 M
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-
Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior
X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016

717,50 38,83 27.860,53

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,007 62,50 0,44

4059 M Meio-Fio Ou Guia De Concreto, Pre-Moldado, Comp 1 M, *30 X 15/ 12* Cm (H X L1/L2) 1,005 24,38 24,50

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,394 17,12 6,75

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,394 17,12 6,75

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,394 15,51 6,11

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,394 15,51 6,11

88629 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Média), Preparo Manual. Af_08/2014 0,002 516,87 1,03

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,15 62,50 71,88

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 441,51 0,71 313,47

88316 H Servente Com Encargos Complementares 8,48 15,51 131,52

88629 0,002 516,87 1,03

94273 717,50 38,83 27.860,53

94287 M Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm
Base X 10 Cm Altura. Af_06/2016

283,20 29,90 8.467,68

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,01 62,50 0,63

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,2 1,03 0,21

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 0,083 8,76 0,73

34492 M3 Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100
+/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)

0,037 365,35 13,52

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,454 17,12 7,77

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,454 17,12 7,77

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,454 15,51 7,04

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,454 15,51 7,04

94287 283,20 29,90 8.467,68

SER_30 M Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm
Base X 20 Cm Altura. Af_06/2016

120,00 60,08 7.209,60

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,033 62,50 2,06

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,4 1,03 0,41

6189 M Tabua De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Cedrinho Ou Equivalente Da Regiao 0,375 8,76 3,29

34492 M3 Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100
+/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)

0,0744 365,35 27,18

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,832 17,12 14,24

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,832 17,12 14,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,832 15,51 12,90

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,832 15,51 12,90

SER_30 120,00 60,08 7.209,60
15.4 44.511,51 44.511,51
15 417.372,56 417.372,56

16 URBANIZAÇÃO 229.069,66 229.069,66
16.1 Calçadas 92.973,87 92.973,87

94996 M² Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco,
Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016

187,90 93,15 17.502,89

3777 M2 Lona Plastica Preta, E= 150 Micra 1,128 1,21 1,36

4460 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 10 Cm, Macaranduba, Angelim Ou Equivalente
Da Regiao

0,25 5,26 1,32

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,2 1,03 0,21

7156 M2 Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm,
Largura =  2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm

1,1224 21,25 23,85

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,2256 16,99 3,83

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07
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95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,2256 16,99 3,83

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,3317 17,12 5,68

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,3317 17,12 5,68

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5573 15,51 8,64

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5573 15,51 8,64

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,1213 397,84 48,26

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

94964 0,1213 397,84 48,26

94996 187,90 93,15 17.502,89

92396 M² Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10
Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015

1.097,60 68,76 75.470,98

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,0568 62,50 3,55

4741 M3 Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete) 0,0065 81,14 0,53

36155 M2
Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16
Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/Paralelepipedo, 20 Cm X 10 Cm, E = 6 Cm,
Resistencia De 35 Mpa (Nbr 9781), Cor Natural

1,0487 48,53 50,89

88260 H Calceteiro Com Encargos Complementares 0,3975 17,31 6,88

4759 H Calceteiro 1 12,43 12,43

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95328 H Curso De Capacitação Para Calceteiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88260 0,3975 17,31 6,88

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,3975 15,51 6,17

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,3975 15,51 6,17

91277 CHP Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

0,0041 4,92 0,02

91273 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,46 0,46

91274 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91275 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Manutenção. Af_08/2015

1 0,57 0,57

91276 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 3,77 3,77

91277 0,0041 4,92 0,02

91278 CHI Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

0,1947 0,58 0,11

91273 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação. Af_08/2015

1 0,46 0,46

91274 H Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91278 0,1947 0,58 0,11

91283 CHP
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Chp Diurno. Af_08/2015

0,0483 10,44 0,50

91279 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Depreciação. Af_08/2015

1 0,58 0,58

91280 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91281 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Manutenção. Af_08/2015

1 0,72 0,72

91282 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 9,02 9,02

91283 0,0483 10,44 0,50

91285 CHI
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Chi Diurno. Af_08/2015

0,1504 0,70 0,11

91279 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Depreciação. Af_08/2015

1 0,58 0,58

91280 H
Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De
Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - 
Juros. Af_08/2015

1 0,12 0,12

91285 0,1504 0,70 0,11

92396 1.097,60 68,76 75.470,98
16.1 92.973,87 92.973,87

16.2 Rampas para PCD 5.742,70 5.742,70

94996 M² Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco,
Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016

61,65 93,15 5.742,70

3777 M2 Lona Plastica Preta, E= 150 Micra 1,128 1,21 1,36

4460 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 10 Cm, Macaranduba, Angelim Ou Equivalente
Da Regiao

0,25 5,26 1,32

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,2 1,03 0,21

7156 M2 Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm,
Largura =  2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm

1,1224 21,25 23,85

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 0,2256 16,99 3,83

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 0,2256 16,99 3,83

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,3317 17,12 5,68

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,3317 17,12 5,68

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5573 15,51 8,64

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5573 15,51 8,64

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,1213 397,84 48,26

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

94964 0,1213 397,84 48,26

94996 61,65 93,15 5.742,70
16.2 5.742,70 5.742,70

16.3 Equipamentos Urbanisticos 130.353,09 130.353,09
16.3.1 Banco em Concreto com assento em Madeira 4.499,43 4.499,43

BANCO_CONC UN Banco em Concreto com assento em Madeira 1,50 x 45 x 44 - ( Comp x Larg x Alt ) 13,00 346,11 4.499,43

92266 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 
Mm. Af_12/2015

0,93 77,48 72,06

1345 M2 Chapa De Madeira Compensada Plastificada Para Forma De Concreto, De 2,20 X 1,10 M,
E = 18 Mm

1,19 33,00 39,27

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,162 2,87 0,46

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,734 1,03 7,97

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,155 10,93 1,69

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,222 14,41 3,20

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,111 16,99 18,88

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,054 28,54 1,54

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,169 26,46 4,47

92266 0,93 77,48 72,06

74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 0,1 98,44 9,84

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

74157/4 0,1 98,44 9,84

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,1 397,84 39,78

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

94964 0,1 397,84 39,78

92775 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 15 13,60 204,00

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0367 13,30 0,49

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,2245 19,26 4,32

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

92775 15 13,60 204,00

20205 M Ripa De Madeira Aparelhada *1,5 X 5* Cm, Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da
Regiao

9,1 1,48 13,47

6082 M2 Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos 0,468 14,87 6,96

3767 UN Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120 (Cor Vermelha) 1 0,61 0,61

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,05 10,00 0,50

10481 L Verniz Sintetico Brilhante Para Madeira, Com Filtro Solar, Uso Interno E Externo (Base
Solvente)

0,075 24,07 1,81

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,4 18,25 7,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,3 15,51 4,65

6082 0,468 14,87 6,96

BANCO_CONC 13,00 346,11 4.499,43
16.3.1 4.499,43 4.499,43

16.3.2 Cachepot de Concreto com altura de 65 cm - Mod 01 4.909,07 4.909,07

98228 M Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 20 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação
Manual Com Trado Concha, Não Armada. Af_03/2018

13,50 53,30 719,55

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,621 17,12 10,63

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,621 17,12 10,63

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,811 15,51 12,58

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18
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88316 0,811 15,51 12,58

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1,851 7,25 13,42

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1,851 7,25 13,42

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,043 387,69 16,67

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,043 387,69 16,67

98228 13,50 53,30 719,55

92775 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 93,90 13,60 1.277,04

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0367 13,30 0,49

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0367 13,30 0,49

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,2245 19,26 4,32

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,2245 19,26 4,32

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

92775 93,90 13,60 1.277,04

92266 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 
Mm. Af_12/2015

25,42 77,48 1.969,54

1345 M2 Chapa De Madeira Compensada Plastificada Para Forma De Concreto, De 2,20 X 1,10 M,
E = 18 Mm

1,19 33,00 39,27

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,162 2,87 0,46

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,734 1,03 7,97

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,155 10,93 1,69
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88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,222 14,41 3,20

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,222 14,41 3,20

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,111 16,99 18,88

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1,111 16,99 18,88

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,054 28,54 1,54

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,054 28,54 1,54

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,169 26,46 4,47

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,169 26,46 4,47

92266 25,42 77,48 1.969,54

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

1,90 397,84 755,90

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96
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37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,78 0,23 0,18

94964 1,90 397,84 755,90
74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 1,90 98,44 187,04

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,3 1,30 0,39

74157/4 1,90 98,44 187,04
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16.3.2 4.909,07 4.909,07
16.3.3 Cachepot de Concreto com altura de 65 cm - Mod 02 8.085,46 8.085,46

98228 M Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 20 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação
Manual Com Trado Concha, Não Armada. Af_03/2018

19,50 53,30 1.039,35

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,621 17,12 10,63

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,621 17,12 10,63

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,811 15,51 12,58

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,811 15,51 12,58

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1,851 7,25 13,42

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1,851 7,25 13,42

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,043 387,69 16,67

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,043 387,69 16,67

98228 19,50 53,30 1.039,35

92775 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 128,60 13,60 1.748,96

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0367 13,30 0,49

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0367 13,30 0,49
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88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,2245 19,26 4,32

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,2245 19,26 4,32

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

92775 128,60 13,60 1.748,96

92266 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 
Mm. Af_12/2015

46,59 77,48 3.609,79

1345 M2 Chapa De Madeira Compensada Plastificada Para Forma De Concreto, De 2,20 X 1,10 M,
E = 18 Mm

1,19 33,00 39,27

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,162 2,87 0,46

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,734 1,03 7,97

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,155 10,93 1,69

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,222 14,41 3,20

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,222 14,41 3,20

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,111 16,99 18,88

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1,111 16,99 18,88

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,054 28,54 1,54

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,054 28,54 1,54



Página 125 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,169 26,46 4,47

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,169 26,46 4,47

92266 46,59 77,48 3.609,79

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

3,40 397,84 1.352,66

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,78 0,23 0,18

94964 3,40 397,84 1.352,66
74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 3,40 98,44 334,70

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,3 1,30 0,39

74157/4 3,40 98,44 334,70
16.3.3 8.085,46 8.085,46

16.3.4 Cachepot de Concreto com altura de 65 cm - Mod 03 6.699,32 6.699,32

98228 M Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 20 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação
Manual Com Trado Concha, Não Armada. Af_03/2018

13,50 53,30 719,55

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,621 17,12 10,63

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,621 17,12 10,63

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,811 15,51 12,58

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,811 15,51 12,58

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1,851 7,25 13,42

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1,851 7,25 13,42

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,043 387,69 16,67

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86
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4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,043 387,69 16,67

98228 13,50 53,30 719,55

92775 KG
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 151,40 13,60 2.059,04

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,025 12,33 0,31

39017 UN Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

1,19 0,15 0,18

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0367 13,30 0,49

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0367 13,30 0,49

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,2245 19,26 4,32

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,2245 19,26 4,32

92791 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1 8,30 8,30

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1,07 6,24 6,68

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0108 13,30 0,14

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0769 19,26 1,48

92791 1 8,30 8,30

92775 151,40 13,60 2.059,04

92266 M² Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 
Mm. Af_12/2015

34,59 77,48 2.680,03

1345 M2 Chapa De Madeira Compensada Plastificada Para Forma De Concreto, De 2,20 X 1,10 M,
E = 18 Mm

1,19 33,00 39,27

4491 M Pontalete De Madeira Nao Aparelhada *7,5 X 7,5* Cm (3 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

0,162 2,87 0,46

4517 M Sarrafo De Madeira Nao Aparelhada *2,5 X 7,5* Cm (1 X 3 ") Pinus, Mista Ou Equivalente
Da Regiao

7,734 1,03 7,97

5068 KG Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) 0,155 10,93 1,69

88239 H Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares 0,222 14,41 3,20

6117 H Carpinteiro Auxiliar 1 9,57 9,57

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07
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95309 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Carpinteiro (Encargos Complementares) -
Horista

1 0,11 0,11

88239 0,222 14,41 3,20

88262 H Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares 1,111 16,99 18,88

1213 H Carpinteiro De Formas 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43459 H Ferramentas - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,34 0,34

43483 H Epi - Familia Carpinteiro De Formas - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 1,07 1,07

95330 H Curso De Capacitação Para Carpinteiro De Fôrmas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88262 1,111 16,99 18,88

91692 CHP Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

0,054 28,54 1,54

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91690 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Manutenção. Af_08/2015

1 0,05 0,05

91691 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Materiais Na Operação. Af_08/2015

1 2,03 2,03

91692 0,054 28,54 1,54

91693 CHI Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

0,169 26,46 4,47

88297 H Operador De Máquinas E Equipamentos Com Encargos Complementares 1 26,38 26,38

91688 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Depreciação. Af_08/2015

1 0,07 0,07

91689 H Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco
10" - Juros. Af_08/2015

1 0,01 0,01

91693 0,169 26,46 4,47

92266 34,59 77,48 2.680,03

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

2,50 397,84 994,60

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10
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88377 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,78 0,23 0,18

94964 2,50 397,84 994,60
74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 2,50 98,44 246,10

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

90582 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Depreciação. Af_06/2015

1 0,25 0,25

90583 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Juros. Af_06/2015

1 0,06 0,06

90584 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Manutenção. Af_06/2015

1 0,19 0,19

90585 H Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Materiais Na Operação. Af_06/2015

1 0,80 0,80

90586 0,3 1,30 0,39

74157/4 2,50 98,44 246,10
16.3.4 6.699,32 6.699,32

16.3.5 Lixeira de Concreto 373,14 373,14
LIX_CONC UN Lixeira em Concreto Armado, h= 45 cm 2,00 186,57 373,14

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 5 17,12 85,60

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05
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43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 5 17,12 85,60

88316 H Servente Com Encargos Complementares 5 15,51 77,55

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 5 15,51 77,55

I_1363 M2 Chapa De Madeira Compensada De Pinus, Virola Ou Equivalente, De *2,2 X 1,6* M, E = 6
Mm

0,11 17,18 1,89

1363 M2 Chapa De Madeira Compensada De Pinus, Virola Ou Equivalente, De *2,2 X 1,6* M, E = 6
Mm

1 15,63 15,63

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1 15,51 1,55

I_1363 0,11 17,18 1,89

73994/1 KG Armacao Em Tela De Aco Soldada Nervurada Q-138, Aco Ca-60, 4,2Mm, Malha 10X10Cm 0,2 8,42 1,68

337 KG Arame Recozido 18 Bwg, 1,25 Mm (0,01 Kg/M) 0,0103 12,33 0,13

7154 KG Tela De Aco Soldada Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm,
Largura =  2,45 X 120 M De Comprimento, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm

1,03 7,07 7,28

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,02 19,26 0,39

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,04 15,51 0,62

73994/1 0,2 8,42 1,68

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,04 397,84 15,91

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

94964 0,04 397,84 15,91

74157/4 M³ Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes 0,04 98,44 3,94

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,65 17,12 28,25

88316 H Servente Com Encargos Complementares 4,5 15,51 69,80

90586 CHP Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

0,3 1,30 0,39

74157/4 0,04 98,44 3,94

LIX_CONC 2,00 186,57 373,14
16.3.5 373,14 373,14

16.3.6 Acabamento 3.024,68 3.024,68
40780 M² Regularização De Superficie De Concreto Aparente 119,60 8,62 1.030,95

134 KG Graute Cimenticio Para Uso Geral 0,15 1,79 0,27

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 0,15 0,71 0,11

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,3 17,12 5,14

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97
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95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,3 17,12 5,14

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,2 15,51 3,10

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,2 15,51 3,10

40780 119,60 8,62 1.030,95

VER_AC M² Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de
superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar

119,60 15,62 1.868,15

PRIMER_AC l Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar 0,15 29,67 4,45

VERNIZ_AC L Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente , marca FOSROC, ref
Dekguard FS ou similar

0,15 39,79 5,97

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1 15,51 1,55

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1 15,51 1,55

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,2 18,25 3,65

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,2 18,25 3,65

VER_AC 119,60 15,62 1.868,15
FIX_BANC UN Fixação de Bancos com Cantoneiras de 5 cm e Parabolt 26,00 4,83 125,58

11964 UN Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 3/8", Comprimento 75 Mm 1 1,04 1,04

4912 KG Cantoneira De Aco 3 "  X  3 "  X  1/4 " ( 7,29 kg/m ) 0,36 5,83 2,10

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,05 15,51 0,78

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,05 15,51 0,78

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,05 18,25 0,91

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63
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37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,05 18,25 0,91

FIX_BANC 26,00 4,83 125,58
16.3.6 3.024,68 3.024,68

16.4 Piso Podotatil 4.504,11 4.504,11
C_36178_AL M² Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm - ALERTA 13,60 79,86 1.086,10

36178_ALT M2 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 1,05 44,88 47,12

34353 KG Argamassa Colante Ac-Ii 4 1,30 5,20

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 0,52 0,71 0,37

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,5 17,12 8,56

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,5 17,12 8,56

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,2 15,51 18,61

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 1,2 15,51 18,61

C_36178_AL 13,60 79,86 1.086,10
C_36178_DIR M² Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm - DIRECIONAL 42,80 79,86 3.418,01

36178_ALT M2 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 1,05 44,88 47,12

34353 KG Argamassa Colante Ac-Ii 4 1,30 5,20

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 0,52 0,71 0,37

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,5 17,12 8,56

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,5 17,12 8,56

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,2 15,51 18,61

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02
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95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 1,2 15,51 18,61

C_36178_DIR 42,80 79,86 3.418,01
16.4 4.504,11 4.504,11

16.5 Paisagismo 17.429,72 17.429,72
85180 M² Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo 510,10 19,58 9.987,76

3322 M2 Grama Esmeralda Ou Sao Carlos Ou Curitibana, Em Placas, Sem Plantio 1 12,00 12,00

25951 KG Fertilizante Npk - 10:10:10 0,1 2,37 0,24

25963 KG Calcario Dolomitico A (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete) 0,15 0,12 0,02

38125 KG Fertilizante Organico Composto, Classe A 3 1,37 4,11

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1 15,51 1,55

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1 15,51 1,55

88441 H Jardineiro Com Encargos Complementares 0,1 16,57 1,66

25964 H Jardineiro 1 11,75 11,75

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95390 H Curso De Capacitação Para Jardineiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,05 0,05

88441 0,1 16,57 1,66

85180 510,10 19,58 9.987,76
C_7253 M² Fornecimento e espalhamento de Terra Vegetal com camada de 5 cm 510,10 11,78 6.008,98

7253 M3 Terra Vegetal (Granel) 0,05 171,42 8,57

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,1 15,51 1,55

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,1 15,51 1,55

88441 H Jardineiro Com Encargos Complementares 0,1 16,57 1,66

25964 H Jardineiro 1 11,75 11,75

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95390 H Curso De Capacitação Para Jardineiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,05 0,05

88441 0,1 16,57 1,66

C_7253 510,10 11,78 6.008,98

98511 UN Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A
4,00 M. Af_05/2018

6,00 238,83 1.432,98
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359 UN Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da
Regiao, H= *2* M

1 218,39 218,39

88316 H Servente Com Encargos Complementares 1,0401 15,51 16,13

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 1,0401 15,51 16,13

88441 H Jardineiro Com Encargos Complementares 0,26 16,57 4,31

25964 H Jardineiro 1 11,75 11,75

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95390 H Curso De Capacitação Para Jardineiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,05 0,05

88441 0,26 16,57 4,31

98511 6,00 238,83 1.432,98
16.5 17.429,72 17.429,72

16.6 Gradil Metalico com Mureta 70.446,43 70.446,43
16.6.1 Mureta em Alvenaria com H=0,40 m 4.773,95 4.773,95

87504 M²
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

35,20 52,57 1.850,46

7266 MIL Bloco Ceramico (Alvenaria De Vedacao), De 9 X 19 X 19 Cm 0,02793 437,52 12,22

34557 M Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm,
Malha 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 7,5* Cm

0,42 1,71 0,72

37395 CENTO Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) 0,005 26,57 0,13

87369 M3 Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. Af_06/2014

0,0098 553,71 5,43

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,26 62,50 78,75

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 188,94 0,90 170,05

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 181,07 0,71 128,56

88316 H Servente Com Encargos Complementares 11,37 15,51 176,35

87369 0,0098 553,71 5,43

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 1,37 17,12 23,45

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 1,37 17,12 23,45

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,685 15,51 10,62

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02
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95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,685 15,51 10,62

87504 35,20 52,57 1.850,46

87879 M² Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De
Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

83,60 3,14 262,50

87313 M3 Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia Grossa) Para Chapisco Convencional, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_06/2014

0,0042 436,46 1,83

367 M3 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,06 60,00 63,60

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 405,75 0,71 288,08

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,28 19,35 82,82

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1 1,21 1,21

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,28 0,23 0,75

87313 0,0042 436,46 1,83

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,07 17,12 1,20

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,07 17,12 1,20

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,007 15,51 0,11

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,007 15,51 0,11

87879 83,60 3,14 262,50

87547 M²
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

83,60 18,22 1.523,19

87292 M3
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia Média) Para Emboço/Massa
Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.
Af_06/2014

0,0213 480,85 10,24

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 1,29 62,50 80,63

1106 KG Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas 193,7 0,90 174,33

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 185,63 0,71 131,80

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 4,75 19,35 91,91

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

1,11 1,21 1,34

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

3,64 0,23 0,84

87292 0,0213 480,85 10,24

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,35 17,12 5,99

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,35 17,12 5,99
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,128 15,51 1,99

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,128 15,51 1,99

87547 83,60 18,22 1.523,19
88485 M² Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 83,60 1,71 142,96

6085 L Selador Acrilico Paredes Internas/Externas 0,16 4,88 0,78

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,039 18,25 0,71

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,039 18,25 0,71

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,014 15,51 0,22

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,014 15,51 0,22

88485 83,60 1,71 142,96

88489 M² Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

83,60 11,90 994,84

7356 L Tinta Acrilica Premium, Cor Branco Fosco 0,33 22,49 7,42

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,187 18,25 3,41

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,187 18,25 3,41

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,069 15,51 1,07

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18
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88316 0,069 15,51 1,07

88489 83,60 11,90 994,84
16.6.1 4.773,95 4.773,95

16.6.2 Gradil Metalico em tubo galvanizado de 2"  e barra chata de  1" X 1/4" 65.672,48 65.672,48
16.6.2.1 Fundação Gradil 4.494,44 4.494,44

94964 M³ Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

0,40 397,84 159,14

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,7558 62,50 47,24

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 322,98 0,71 229,32

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,587 85,00 49,90

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,53 15,51 39,24

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 2,53 15,51 39,24

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,6 19,35 30,96

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

37666 H Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador 1 15,27 15,27

43464 H Ferramentas - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares -
Coletado Caixa)

1 0,01 0,01

43488 H Epi - Familia Operador Escavadeira - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,65 0,65

95389 H Curso De Capacitação Para Operador De Betoneira Estacionária/Misturador (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,10 0,10

88377 1,6 19,35 30,96

88830 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

0,83 1,21 1,00

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88828 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção. Af_10/2014

1 0,18 0,18

88829 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação. Af_10/2014

1 0,80 0,80

88830 0,83 1,21 1,00

88831 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

0,78 0,23 0,18

88826 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação. Af_10/2014

1 0,19 0,19

88827 H Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros. Af_10/2014

1 0,04 0,04

88831 0,78 0,23 0,18

94964 0,40 397,84 159,14

95445 KG Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estribo Contínuo
Helicoidal. Af_10/2016

47,00 6,78 318,66

39 KG Aco Ca-60, 5,0 Mm, Vergalhao 1 6,24 6,24

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,003 13,30 0,04

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48
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43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,003 13,30 0,04

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0261 19,26 0,50

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,0261 19,26 0,50

95445 47,00 6,78 318,66
92801 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 64,70 7,71 498,84

32 KG Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao 1,07 6,59 7,05

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0044 13,30 0,06

6114 H Ajudante De Armador 1 8,46 8,46

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95308 H Curso De Capacitação Para Ajudante De Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,07 0,07

88238 0,0044 13,30 0,06

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,031 19,26 0,60

378 H Armador 1 14,36 14,36

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95314 H Curso De Capacitação Para Armador (Encargos Complementares) - Horista 1 0,13 0,13

88245 0,031 19,26 0,60

92801 64,70 7,71 498,84

98228 M Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 20 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação
Manual Com Trado Concha, Não Armada. Af_03/2018

66,00 53,30 3.517,80

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,621 17,12 10,63

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,621 17,12 10,63

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,811 15,51 12,58

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34
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43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,811 15,51 12,58

92794 KG Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
Exceto Lajes. Af_12/2015

1,851 7,25 13,42

34 KG Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao 1,11 6,30 6,99

88238 H Ajudante De Armador Com Encargos Complementares 0,0018 13,30 0,02

88245 H Armador Com Encargos Complementares 0,0125 19,26 0,24

92794 1,851 7,25 13,42

94970 M3 Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico
Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

0,043 387,69 16,67

370 M3 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) 0,761 62,50 47,56

1379 KG Cimento Portland Composto Cp Ii-32 325,16 0,71 230,86

4721 M3 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete 0,591 85,00 50,24

88316 H Servente Com Encargos Complementares 2,03 15,51 31,49

88377 H Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares 1,28 19,35 24,77

89225 CHP Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

0,66 3,29 2,17

89226 CHI Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

0,62 0,96 0,60

94970 0,043 387,69 16,67

98228 66,00 53,30 3.517,80
16.6.2.1 4.494,44 4.494,44

16.6.2.2 Gradil Metalico 61.178,04 61.178,04
GRADIL M² Gradil com montantes em tubo galvanizado 2" e fechamento em barra chata 1" X 1/4" 132,00 463,47 61.178,04

555 M Barra De Ferro Retangular, Barra Chata, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 Kg/M 7 7,61 53,27

21013 M Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm ( 2"), E = 3,00 Mm, *4,40*
Kg/M (Nbr 5580)

5,57 38,25 213,05

10997 KG Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm 6,11 16,26 99,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3 15,51 46,53

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 3 15,51 46,53

88315 H Serralheiro Com Encargos Complementares 3 17,09 51,27

6110 H Serralheiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95377 H Curso De Capacitação Para Serralheiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88315 3 17,09 51,27

GRADIL 132,00 463,47 61.178,04
16.6.2.2 61.178,04 61.178,04
16.6.2 65.672,48 65.672,48
16.6 70.446,43 70.446,43

16.7 Portão de Acesso Veiculo em 2 Folhas de 2,50 x 2,00 m 9.269,40 9.269,40
GRADIL M² Gradil com montantes em tubo galvanizado 2" e fechamento em barra chata 1" X 1/4" 20,00 463,47 9.269,40

555 M Barra De Ferro Retangular, Barra Chata, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 Kg/M 7 7,61 53,27

21013 M Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm ( 2"), E = 3,00 Mm, *4,40*
Kg/M (Nbr 5580)

5,57 38,25 213,05

10997 KG Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm 6,11 16,26 99,35
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88316 H Servente Com Encargos Complementares 3 15,51 46,53

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 3 15,51 46,53

88315 H Serralheiro Com Encargos Complementares 3 17,09 51,27

6110 H Serralheiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95377 H Curso De Capacitação Para Serralheiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88315 3 17,09 51,27

GRADIL 20,00 463,47 9.269,40
16.7 9.269,40 9.269,40

16.8 Portão de Acesso Pedestre 1.112,33 1.112,33
GRADIL M² Gradil com montantes em tubo galvanizado 2" e fechamento em barra chata 1" X 1/4" 2,40 463,47 1.112,33

555 M Barra De Ferro Retangular, Barra Chata, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 Kg/M 7 7,61 53,27

21013 M Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm ( 2"), E = 3,00 Mm, *4,40*
Kg/M (Nbr 5580)

5,57 38,25 213,05

10997 KG Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm 6,11 16,26 99,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 3 15,51 46,53

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 3 15,51 46,53

88315 H Serralheiro Com Encargos Complementares 3 17,09 51,27

6110 H Serralheiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95377 H Curso De Capacitação Para Serralheiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,11 0,11

88315 3 17,09 51,27

GRADIL 2,40 463,47 1.112,33
16.8 1.112,33 1.112,33
16.3 130.353,09 130.353,09
16 229.069,66 229.069,66

17 SINALIZAÇÃO VIARIA 10.975,98 10.975,98
17.1 Faixas Refletivas 6.803,18 6.803,18

72947_AMAR M² Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro - AMARELA

101,37 34,12 3.458,74
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72947 M2 Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro

1 34,12 34,12

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,13 10,00 1,30

5824 CHP
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,003333 143,59 0,48

7343 L Tinta A Base De Resina Acrilica, Para Sinalizacao Horizontal Viaria (Nbr 11862) 0,6 8,92 5,35

7348 L Tinta Acrilica Premium Para Piso 0,03 15,01 0,45

25972 KG Microesferas De Vidro Para Sinalizacao Horizontal Viaria, Tipo I-B (Premix) - Nbr 16184 2,14 11,99 25,66

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,03333 15,51 0,52

95133 CHP Máquina Demarcadora De Faixa De Tráfego À Frio, Autopropelida, Potência 38 Hp - Chp
Diurno. Af_07/2016

0,003333 108,98 0,36

72947 1 34,12 34,12

72947_AMAR 101,37 34,12 3.458,74

72947_BRAN M² Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro - BRANCA

66,42 34,12 2.266,25

72947 M2 Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro

1 34,12 34,12

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,13 10,00 1,30

5824 CHP
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,003333 143,59 0,48

7343 L Tinta A Base De Resina Acrilica, Para Sinalizacao Horizontal Viaria (Nbr 11862) 0,6 8,92 5,35

7348 L Tinta Acrilica Premium Para Piso 0,03 15,01 0,45

25972 KG Microesferas De Vidro Para Sinalizacao Horizontal Viaria, Tipo I-B (Premix) - Nbr 16184 2,14 11,99 25,66

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,03333 15,51 0,52

95133 CHP Máquina Demarcadora De Faixa De Tráfego À Frio, Autopropelida, Potência 38 Hp - Chp
Diurno. Af_07/2016

0,003333 108,98 0,36

72947 1 34,12 34,12

72947_BRAN 66,42 34,12 2.266,25

72947_AZUL M² Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro - AZUL

31,60 34,12 1.078,19

72947 M2 Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro

1 34,12 34,12

5318 L Solvente Diluente A Base De Aguarras 0,13 10,00 1,30

5824 CHP
Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M,
Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De
Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,003333 143,59 0,48

7343 L Tinta A Base De Resina Acrilica, Para Sinalizacao Horizontal Viaria (Nbr 11862) 0,6 8,92 5,35

7348 L Tinta Acrilica Premium Para Piso 0,03 15,01 0,45

25972 KG Microesferas De Vidro Para Sinalizacao Horizontal Viaria, Tipo I-B (Premix) - Nbr 16184 2,14 11,99 25,66

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,03333 15,51 0,52

95133 CHP Máquina Demarcadora De Faixa De Tráfego À Frio, Autopropelida, Potência 38 Hp - Chp
Diurno. Af_07/2016

0,003333 108,98 0,36

72947 1 34,12 34,12

72947_AZUL 31,60 34,12 1.078,19
17.1 6.803,18 6.803,18

17.2 Placas Refletivas 2.850,30 2.850,30

DERSIN001 M² Fornecimento e Implantação de Placa pintada com película totalmente refletiva, incluso
suporte e travessa

9,00 285,03 2.565,27

Placa M2 Placa pintada com película totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa 1 285,03 285,03

DERSIN001 9,00 285,03 2.565,27

DERSIN007 M² Fornecimento e Implantação de Placa de informação 2,00 X 0,50 m, A=1,00 m² com
película totalmente refletiva, incluso suporte e travessa

1,00 285,03 285,03

Placa M2 Placa pintada com película totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa 1 285,03 285,03

DERSIN007 1,00 285,03 285,03
17.2 2.850,30 2.850,30

17.3 Tachões Refletivos 1.322,50 1.322,50
TAC_BID UN Tachão refletivo bidirecional - Amarelo 50,00 26,45 1.322,50

ADES_POL Lata Adesivo (cola) a base de resina poliester - Lata 1 kg ( Consumo 5 pç - Kg ) 0,2 14,09 2,82

Tachao_BI_DIR UN Tachão refletivo - Bidirecional - Amarelo 1 21,30 21,30

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,15 15,51 2,33
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6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,15 15,51 2,33

TAC_BID 50,00 26,45 1.322,50
17.3 1.322,50 1.322,50
17 10.975,98 10.975,98

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 101.127,00 101.127,00
C_9537 M² Limpeza Final Da Obra 100,00 2,37 237,00

3 L Acido Muriatico, Diluicao 10% A 12% Para Uso Em Limpeza 0,05 4,02 0,20

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,14 15,51 2,17

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,14 15,51 2,17

C_9537 100,00 2,37 237,00
ELAB_AS_BUIL

T
M² Elaboracao de as built 2.500,00 4,70 11.750,00

90773 H DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 46,11 2,67

2357 H DESENHISTA COPISTA 1 42,62 42,62

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

95399 H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1 0,17 0,17

90773 0,058 46,11 2,67

PLOT_DIV FL PLOTAGEM_DE_PROJETOS_DIVERÇOS 0,169 12,00 2,03

ELAB_AS_BUILT 2.500,00 4,70 11.750,00
79472 M² Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora 10.000,00 0,48 4.800,00

5932 CHP Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

0,003 158,91 0,48

5779 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Manutenção. Af_06/2014

1 35,69 35,69

53849 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014

1 64,98 64,98

88300 H Operador De Motoniveladora Com Encargos Complementares 1 28,44 28,44

89228 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Depreciação. Af_06/2014

1 22,20 22,20

89229 H Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Juros. Af_06/2014

1 7,60 7,60

5932 0,003 158,91 0,48

79472 10.000,00 0,48 4.800,00

C_Portico UN
Portico de Entrada com estrutura em chapa metalica, pilar com altrura de 8,30 m e outro
com 7,25 m, e viga superior com 16,30 m de comprimento por 1,50 m de altura, estrutura
com altura util de 4,70 m, com bas em concreto armado

1,00 84.340,00 84.340,00

C_Portico_Met UN
Portico de Entrada com estrutura em chapa metalica, pilar com altrura de 8,30 m e outro
com 7,25 m, e viga superior com 16,30 m de comprimento por 1,50 m de altura, estrutura
com altura util de 4,70 m, com bas em concreto armado

1 84.340,00 84.340,00

C_Portico 1,00 84.340,00 84.340,00
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18 101.127,00 101.127,00
19 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 59.616,70 59.616,70

90777 H Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares 330,00 73,39 24.218,70

2706 H Engenheiro Civil De Obra Junior 1 71,58 71,58

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43462 H Ferramentas - Familia Engenheiro Civil - Horista (Encargos Complementares - Coletado
Caixa)

1 0,01 0,01

43486 H Epi - Familia Engenheiro Civil - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,56 0,56

95402 H Curso De Capacitação Para Engenheiro Civil De Obra Júnior (Encargos Complementares) - 
Horista

1 0,85 0,85

2706 H Engenheiro Civil De Obra Junior 0,0119 71,58 0,85

95402 1 0,85 0,85

90777 330,00 73,39 24.218,70
90781 H Topografo Com Encargos Complementares 440,00 32,12 14.132,80

7592 H Topografo 1 28,03 28,03

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43469 H Ferramentas - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43493 H Epi - Familia Topografo - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,54 0,54

95406 H Curso De Capacitação Para Topógrafo (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

7592 H Topografo 0,0065 28,03 0,18

95406 1 0,18 0,18

90781 440,00 32,12 14.132,80
90776 H Encarregado Geral Com Encargos Complementares 1.320,00 16,11 21.265,20

4083 H Encarregado Geral De Obras 1 11,58 11,58

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43463 H Ferramentas - Familia Encarregado Geral - Horista (Encargos Complementares - Coletado 
Caixa)

1 0,08 0,08

43487 H Epi - Familia Encarregado Geral - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95401 H Curso De Capacitação Para Encarregado Geral (Encargos Complementares) - Horista 1 0,19 0,19

4083 H Encarregado Geral De Obras 0,0168 11,58 0,19

95401 1 0,19 0,19

90776 1.320,00 16,11 21.265,20
19 59.616,70 59.616,70

20.0 EQUIPAMENTOS 989,21 989,21
20.1 Incëndio 989,21 989,21

72554 UN Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao 1,00 490,08 490,08

4350 UN Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca
Soberba, Cabeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm

1 0,28 0,28

10889 UN Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Gas Carbonico Co2 De 6 Kg, Classe Bc 1 480,00 480,00

88267 H Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares 0,3 17,15 5,15

2696 H Encanador Ou Bombeiro Hidraulico 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

88236 H Ferramentas (Encargos Complementares) - Horista 1 0,45 0,45

88237 H Epi (Encargos Complementares) - Horista 1 1,06 1,06

95335 H Curso De Capacitação Para Encanador Ou Bombeiro Hidráulico (Encargos
Complementares) - Horista

1 0,17 0,17

88267 0,3 17,15 5,15

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,3 15,51 4,65



Página 144 de 146

Instituto Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração  
Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura 
Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru SINAPI Data Base: Junho/2019

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação SINAPI Ref: Junho/2019

Local:  Jaru - Rondônia Encargos Sociais - Horista: 85,64%
Encargos Sociais - Mensalista: 47,57%

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,3 15,51 4,65

72554 1,00 490,08 490,08
83635 UN Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao 1,00 176,32 176,32

10892 UN Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 6 Kg, Classe Bc 1 160,00 160,00

88309 H Pedreiro Com Encargos Complementares 0,5 17,12 8,56

4750 H Pedreiro 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43465 H Ferramentas - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,48 0,48

43489 H Epi - Familia Pedreiro - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,97 0,97

95371 H Curso De Capacitação Para Pedreiro (Encargos Complementares) - Horista 1 0,20 0,20

88309 0,5 17,12 8,56

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,5 15,51 7,76

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,5 15,51 7,76

83635 1,00 176,32 176,32
84665 M² Pintura Acrilica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado 1,90 17,37 33,00

7343 L Tinta A Base De Resina Acrilica, Para Sinalizacao Horizontal Viaria (Nbr 11862) 0,35 8,92 3,12

88310 H Pintor Com Encargos Complementares 0,5 18,25 9,13

4783 H Pintor 1 12,15 12,15

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43466 H Ferramentas - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,16 1,16

43490 H Epi - Familia Pintor - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,48 1,48

95372 H Curso De Capacitação Para Pintor (Encargos Complementares) - Horista 1 0,14 0,14

88310 0,5 18,25 9,13

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,33 15,51 5,12

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,33 15,51 5,12

84665 1,90 17,37 33,00
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PLAC_TRIANG UN Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio - Alerta, Triangular, Base De *30* Cm,
Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas - QUADRO DE ENERGIA

1,00 35,63 35,63

37560 UN
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio - Alerta, Triangular, Base De *30* Cm,
Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) 1 29,53 29,53

FITA_DUP_FAC
E

UN Fita Dupla Face 3M Rolo com 2 m 0,3 10,00 3,00

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,2 15,51 3,10

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,2 15,51 3,10

PLAC_TRIANG 1,00 35,63 35,63

PLAC_RET UN
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X
40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr
13434) -

1,00 41,06 41,06

37558 UN
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X
40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr
13434)

1 27,96 27,96

FITA_DUP_FAC
E

UN Fita Dupla Face 3M Rolo com 2 m 1 10,00 10,00

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,2 15,51 3,10

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,2 15,51 3,10

PLAC_RET 1,00 41,06 41,06

PLAC_QUAD un
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X
20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr
13434)

1,90 27,55 52,35

FITA_DUP_FAC
E

UN Fita Dupla Face 3M Rolo com 2 m 0,4 10,00 4,00

37556 UN
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X
20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr
13434)

1 17,35 17,35

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,4 15,51 6,20

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,4 15,51 6,20

PLAC_QUAD 1,90 27,55 52,35

PLAC_RED UN
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Redonda Diam 18
Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) 3,90 26,82 104,60

37556 UN
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X
20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr
13434)

0,9 17,35 15,62
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FITA_DUP_FAC
E

UN Fita Dupla Face 3M Rolo com 2 m 0,5 10,00 5,00

88316 H Servente Com Encargos Complementares 0,4 15,51 6,20

6111 H Servente De Obras 1 10,65 10,65

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43467 H Ferramentas - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

43491 H Epi - Familia Servente - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 1,02 1,02

95378 H Curso De Capacitação Para Servente (Encargos Complementares) - Horista 1 0,18 0,18

88316 0,4 15,51 6,20

PLAC_RED 3,90 26,82 104,60
LUM_LED_INC UN Iluminação de emergencia com 30 leds com bloco automatico 1,00 56,17 56,17

38774 UN Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, Autonomia De 6 Horas 1 47,16 47,16

88264 H Eletricista Com Encargos Complementares 0,5 18,01 9,01

2436 H Eletricista 1 12,82 12,82

37370 H Alimentacao - Horista (Coletado Caixa) 1 2,30 2,30

37371 H Transporte - Horista (Coletado Caixa) 1 0,63 0,63

37372 H Exames - Horista (Coletado Caixa) 1 0,34 0,34

37373 H Seguro - Horista (Coletado Caixa) 1 0,05 0,05

43460 H Ferramentas - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,55 0,55

43484 H Epi - Familia Eletricista - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa) 1 0,94 0,94

95332 H Curso De Capacitação Para Eletricista (Encargos Complementares) - Horista 1 0,38 0,38

88264 0,5 18,01 9,01

LUM_LED_INC 1,00 56,17 56,17
20.1 989,21 989,21
20.0 989,21 989,21


