

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru

Empreendimento: Construção de Guarita, Pórtico e Pavimentação

Local: Jaru - Rondônia

RESUMO DO ORÇAMENTO					
EDIFICAÇÃO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	B.D.I.	TOTAL COM BDI
				28,89%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.833,23	1,65%	5.152,02	22.985,25
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 804,94	0,07%	232,55	1.037,49
3	INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA	R\$ 14.711,60	1,36%	4.250,18	18.961,78
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.834,55	0,26%	818,90	3.653,45
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.119,74	0,10%	323,49	1.443,23
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 9.311,96	0,86%	2.690,23	12.002,19
7	REVESTIMENTOS	R\$ 7.308,90	0,68%	2.111,54	9.420,44
8	ESQUADRIAS	R\$ 2.057,63	0,19%	594,45	2.652,08
9	PISO	R\$ 1.348,98	0,12%	389,72	1.738,70
10	PINTURA	R\$ 12.374,28	1,15%	3.574,93	15.949,21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 172.187,98	15,95%	49.745,11	221.933,09
12	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM	R\$ 9.285,34	0,86%	2.682,53	11.967,87
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 9.819,71	0,91%	2.836,91	12.656,62
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 187,64	0,02%	54,21	241,85
15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 417.372,56	38,67%	120.578,93	537.951,49
16	URBANIZAÇÃO	R\$ 229.069,66	21,22%	66.178,22	295.247,88
17	SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$ 10.975,98	1,02%	3.170,96	14.146,94
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 101.127,00	9,37%	29.215,59	130.342,59
19	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 59.616,70	5,52%	17.223,26	76.839,96
	VALOR DA OBRA.....	1.079.348,38	100,00%	311.823,75	1.391.172,13
28,89%	BDI.....	311.823,75			
	VALOR DA OBRA COM BDI.....	1.391.172,13			
EQUIPAMENTOS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM (R\$)	%	B.D.I.	VALOR TOTAL (R\$)
				11,11%	
20	EQUIPAMENTOS	R\$ 989,21	100,00%	109,90	1.099,11
	VALOR DOS EQUIPAMENTOS.....	989,21	100%	109,90	1.099,11
11,11%	BDI.....	109,90			
	VALOR DOS EQUIPAMENTOS COM BDI.....	1.099,11			
	VALOR DA OBRA COM BDI.....	1.392.271,24			

Luiz Gustavo Veiga de Vargas

Engenheiro Civil - CREA 1883 D/RO
Instituto Federal de Rondônia - IFRO
Mat. SIAPE nº. 2713997