



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 35/PROPESP/IFRO, DE 09 DE MARÇO DE 2016

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, **RETIFICA**:

Onde se lê:

2.4 Cada proposta deverá solicitar a concessão de 2 (dois) bolsistas, sendo 1 (um) de ensino médio (modalidade PIBIC-EM) e 1 (um) de ensino superior (modalidade PIBIC ou PIBIC-Af).

Leia-se:

2.4 Cada proposta deverá solicitar a concessão de até 2 (dois) bolsistas, podendo ser 1 (um) de ensino médio (modalidade PIBIC-EM) e 1 (um) de ensino superior (modalidade PIBIC ou PIBIC-Af) ou até 2 (dois) bolsistas de ensino médio (modalidade PIBIC-EM) ou até 2 (dois) de ensino superior (modalidade PIBIC ou PIBIC-Af).

Onde se lê:

12. CRONOGRAMA

Quadro 3. Cronograma de Admissão, Análise, Julgamento e Atribuições dos Envolvidos no Processo.

| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PERÍODO |
|---|----------------------------|-----------------------|
| Lançamento do Edital | PROPESP | 09/03/2016 |
| Período de Inscrição das Propostas | Coordenador (a) do Projeto | 11/03 15/05//2016 |
| Homologação das Inscrições | PROPESP | 18/05/2016 |
| Recurso quanto a Homologação das Inscrições | Coordenador(a) do Projeto | 19 e 20/05/2016 |
| Resultado após Análise dos Recursos | PROPESP | 23/05/2016 |
| Análise dos Projetos | Comissão de Avaliação | 24/05 a 30/06/2016 |
| Resultado Parcial | PROPESP | 07/07/2016 |
| Recurso quanto a Análise dos Projetos | Coordenador(a) do Projeto | 08/07/2016 |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| Resultado Final após Análise dos Recursos | PROPESP | 15/07/2016 |
| Envio de Documentação para Implementação dos Auxílios | Coordenador(a) do Projeto/Bolsistas | 15 a 22/07/2016 |
| Cadastramento dos Bolsistas no Sistema do CNPq | Diretoria de Pesquisa e Inovação | 25 a 29/07/2016 |
| Envio do Termo de Aceite ao CNPq | Bolsistas | até 15/08/2016 |
| Pagamento das bolsas e taxa de bancada | CNPq/PROPESP | A partir de 01/08/2016 |
| Entrega de Relatório Parcial | Coordenador (a) do Projeto/Bolsistas | Até 31/01/2017 |
| Entrega de Relatório Final ou Artigo | Coordenador (a) do Projeto/Bolsistas | Até 31/08/2017 |
| Entrega da Prestação de Contas | Coordenador (a) do Projeto | Até 31/08/2017 |

Leia-se:

12. CRONOGRAMA

Quadro 3. Cronograma de Admissão, Análise, Julgamento e Atribuições dos Envolvidos no Processo.

| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PERÍODO |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Lançamento do Edital | PROPESP | 07/03/2016 |
| Período de Inscrição das Propostas | Coordenador (a) do Projeto | 11/03 08/05//2016 |
| Homologação das Inscrições | PROPESP | 11/05/2016 |
| Recurso quanto a Homologação das Inscrições | Coordenador(a) do Projeto | 12 /05/2016 |
| Resultado após Análise dos Recursos | PROPESP | 17/05/2016 |
| Análise dos Projetos | Comissão de Avaliação | 18/05 a 30/06/2016 |
| Resultado Parcial | PROPESP | 07/07/2016 |
| Recurso quanto a Análise dos Projetos | Coordenador(a) do Projeto | 08/07/2016 |
| Resultado Final após Análise dos Recursos | PROPESP | 15/07/2016 |
| Envio de Documentação para Implementação dos Auxílios | Coordenador(a) do Projeto/Bolsistas | 15 a 22/07/2016 |
| Cadastramento dos Bolsistas no Sistema do CNPq | Diretoria de Pesquisa e Inovação | 25 a 29/07/2016 |
| Envio do Termo de Aceite ao CNPq | Bolsistas | até 15/08/2016 |
| Pagamento das bolsas e taxa de bancada | CNPq/PROPESP | A partir de |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| | | 01/08/2016 |
| Entrega de Relatório Parcial | Coordenador (a) do Projeto/ Bolsistas | Até 31/01/2017 |
| Entrega de Relatório Final ou Artigo | Coordenador (a) do Projeto/ Bolsistas | Até 31/08/2017 |
| Entrega da Prestação de Contas | Coordenador (a) do Projeto | Até 31/08/2017 |

DAUSTER SOUZA PEREIRA

Reitor Substituto

Portaria nº 305, de 11/03/2015