

RETIFICAÇÃO Nº 02 - EDITAL 23/2022/CGAB/JARU

PROCESSO SEI Nº 23243.004082/2022-28

DOCUMENTO SEI Nº 1716006

A **DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS JARU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, por intermédio do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - DEPESP, Departamento de Ensino - DE, e, o Departamento de Extensão - DEPEX, a **RETIFICAÇÃO nº 2 do EDITAL Nº 23/2022/JARU - CGAB/IFRO, DE 23 DE AGOSTO DE 2022**, para seleção interna de propostas de Projetos Integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão, com custeio e bolsas de iniciação a pesquisa e extensão para coordenadores e discentes de cursos técnicos e superior.

Onde se lê:

2. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL

Quadro 3. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	DE/DEPESP/DEPEX	23/08/2022
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	24/08/2022 a 11/09/2022
Homologação das Inscrições	DEPESP	12/09/2022
Recursos	Coordenador da proposta	13/09/2022
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	14/09/2022
Análise das Propostas	Comissão Avaliadora Externa	Até 22/09/2022
Resultado Parcial	DEPESP	26/09/2022
Recursos quanto ao Resultado Parcial	Coordenador da proposta	27/09/2022
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	28/09/2022
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	DEPESP, DEPEX, Direção Geral e DPLAD	A partir de 28/09/2020
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	seis meses após início da execução para projetos com 12 meses
Entrega do Relatório Final (Artigo Científico)	Coordenador do projeto	Até 31/03/2023 para projetos com 6 meses de execução; Até 31/09/2023 para projetos com 12 meses de execução
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	Até 31/03/2023 para projetos com 6 meses de execução; Até 31/09/2023 para projetos com 12 meses de execução

Leia-se:

2. DOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

Quadro 3. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	DE/DEPESP/DEPEX	23/08/2022
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	24/08/2022 a 14/09/2022 às 12 horas
Homologação das Inscrições	DEPESP	15/09/2022
Recursos	Coordenador da proposta	16/09/2022
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	19/09/2022
Análise das Propostas	Comissão Avaliadora Externa	Até 26/09/2022
Resultado Parcial	DEPESP	27/09/2022
Recursos quanto ao Resultado Parcial	Coordenador da proposta	28/09/2022
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	29/09/2022
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	DEPESP, DEPEX, Direção Geral e DPLAD	A partir de 29/09/2020
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	seis meses após início da execução para projetos com 12 meses
Entrega do Relatório Final (Artigo Científico)	Coordenador do projeto	Até 31/03/2023 para projetos com 6 meses de execução; Até 31/09/2023 para projetos com 12 meses de execução
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	Até 31/03/2023 para projetos com 6 meses de execução; Até 31/09/2023 para projetos com 12 meses de execução

RENATO DELMONICO



Documento assinado eletronicamente por **Renato Delmonico, Diretor(a) Geral**, em 12/09/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1716006** e o código CRC **3F93B195**.